ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „***Zmluva***")

číslo objednávateľa: 2/2022
číslo zhotoviteľa: 1/2022

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník") a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní") medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Názov:	**Obec Kráľovce**
Sídlo:	Obecný úrad Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce
Zastúpený:	Radoslav Šimko - starosta obce
IČO:	00324388
DIČ:	2021244830
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN):	SK03 0200 0000 0027 7383 2457
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných	Radoslav Šimko
b) technických	Radoslav Šimko
Telefón:	055 / 695 81 02, 0902 052 692
E-mail:	obeckralovce@gmail.com
Hlavná adresa (URL):	https://www.kralovce.sk/

(ďalej len „Objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**STAVBAR-SD s.r.o.**
Sídlo:	Budimír 168, 044 43, Budimír
Zastúpený:	Slavomír Demčák
IČO:	52506371
DIČ:	2121060095
IČ DPH:	SK2121060095
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu IBAN:	SK04 0900 0000 0051 6631 3536
Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných	Slavomír Demčák
b) technických	Slavomír Demčák
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	Ing. Vladimír Tibenský
Tel.:	0905 615 672
E-mail:	demcak@post.sk
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 46865/V

(ďalej len „Zhotoviteľ")

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce"**, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky

Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva").

Článok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III. tejto Zmluvy.

2. Predmetom Diela je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: **„Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce"**.
Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceneného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
   a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
   b) v súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
   c) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
   d) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto Zmluvou potrebné.

5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II.
Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
   a) vykonať Dielo v lehote **do 90 kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,
   b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
   a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná

pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,

c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).

5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.

7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III.
Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH: 298 397,85 EUR

DPH 20%: 59 679,57 EUR

Cena spolu s DPH: 358 077,42 EUR

(slovom: tristopäťdesiatosem tisíc sedemdesiatsedem a štyridsaťdva centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.

3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
   a) zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
   b) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
   c) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
   d) úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
   e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
   f) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
   g) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
   h) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
   i) náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizačné zameranie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
   j) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
   k) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
   l) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
   m) náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
   n) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
   o) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
   p) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
   q) náklady na poistenie Diela,
   r) náklady na colné a dovozné poplatky,
   s) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
   t) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
   u) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
   v) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
   w) náklady na zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s príslušnými správcami sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami,
   x) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
   y) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
   a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
   b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
   c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
   5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
   5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie

zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu,
c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.

5.3 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nižšia ako 20 000 EUR bez DPH a zároveň hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach technických, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota jednotlivej zmeny je vyššia ako 20 000 EUR alebo ak hodnota všetkých zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednávateľa vo veciach schvaľovania zmien koná osoba oprávnená na rokovania vo veciach zmluvných. Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

5.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy.

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

a) vlastných chýb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.

8. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.

9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV.
Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť prvú faktúru vzniká po finančnom prestavaní polovice Diela. Po ukončení realizácie diela ako celku vyhotoví Zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa článku VIII. a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, okrem prípadu podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.

2. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III. ods. 1

tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor mesačných súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy.

3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- názov Diela,
- obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
- obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
- predmet úhrady,
- vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
- deň zdaniteľného plnenia,
- deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- výška zádržného podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy.

4. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

5. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok. Protokol a súpisy vykonaných prác musia byť podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.

6. Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.

8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ z fakturovanej ceny za vykonané práce a dodávky zadrží v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku Zmluvy Zhotoviteľovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (ďalej len „zádržné"). Táto skutočnosť bude na faktúre uvedená. Zádržné slúži na účely zabezpečenia všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, najmä ale nielen na úhradu nákladov, ktoré vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s odstraňovaním vád Diela počas dvanástich mesiacov od dňa protokolárneho odovzdania diela, ktoré Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením zádržného nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody.

10. Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy, v tom prípade objednávateľ vráti zhotoviteľovi zádržné znížené o započítanú sumu.

11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik

ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

12. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochýb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V.
Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

4. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II. ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.

5. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
   a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,

b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),

c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,

d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,

e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.

6. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:

a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,

c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,

f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,

g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,

h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,

i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,

j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

7. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,

c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela, akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,

d) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,

e) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,

f) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,

g) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,

h) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,

i) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,

j) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,

k) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,

l) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),

m) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),

n) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,

o) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP") a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,

p) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy stavbyvedúcim zhotoviteľa, ktorým zhotoviteľ preukazoval v pozícii uchádzača splnenie podmienok účasti bude: Ing. Vladimír Tibenský.

q) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena p) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,

r) písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby; nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní; súhlas zo strany technického dozora investora stavby nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho a objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti; ak bude osoba stavbyvedúceho v postavení tretej osoby, a teda jej kapacity budú použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať okrem vyššie uvedeného aj splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú i nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzača poskytnuté,

s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,

t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,

u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,

v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií,

w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,

x) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

y) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,

z) pred začatím prác zrealizovať dve sondy na preskúmanie hrúbky podkladových vrstiev bežeckej dráhy. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

8. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.

9. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

10. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
    a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
    b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
    c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

11. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
    a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
    b) porealizačné zameranie,
    c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o vykonaných revíznych skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
    d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
    e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
    f) kópií zo stavebného denníka,
    g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
    h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
    i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
    j) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
    k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
    l) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje

zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady realizačné podklady, ktoré pozostávajú z:
   a) Podrobného harmonogramu realizácie prác, v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný harmonogram realizácie prác, ktorý bol predložený v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO a so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka subdodávok oproti harmonogramu realizácie prác predloženému v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO,
   b) Podrobného technologicko-stavebného postupu,
   c) Plánu ochrany zdravia pracovníkov a osôb, ktoré sú priamo ovplyvnené realizáciou predmetu zákazky počas plnenia zmluvy o dielo,
   d) Plánu ochrany životného prostredia a havarijného plánu pre prípad ohrozenia životného prostredia,
   e) Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu,
   f) Popis opatrení na zníženie hlučnosti, prašnosti a zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a komunikácií,
   g) Popis opatrení zameraných na ochranu existujúcej zelene v lokalitách nachádzajúcich sa v oblasti realizácie stavebných prác.

   Predložené doklady v zmysle písm. b) až g) tohto bodu musia byť v štruktúre a rozsahu zhodnom ako doklady predložené v lehote na poskytnutie súčinnosti v zmysle § 56 ZVO.

14. **Zhotoviteľ sa zaväzuje že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**
   a) patria k marginalizovanej rómskej komunite (ďalej „MRK"), a zároveň
   b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

   Za nezamestnanú osobu z prostredia MRK sa považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.
   Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.
   Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie).
   Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
   Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady preukazujúce zamestnanie takýchto osôb, a to najmä pracovnú zmluvu, prípadne niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, čestné vyhlásenia zamestnancov, o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenie z miestne príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že uchádzač spĺňa podmienku dlhodobo nezamestnaného, príp. nezamestnaného a súhlasy so spracovaním osobných údajov.

15. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI.
Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy.

Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.

3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.

4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti,
má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII.
Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
   a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
   b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
   c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
   d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
   e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
   f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
   g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.

   Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.

2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II. ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.

3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

4. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V. ods. 11 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V. ods. 11 tejto Zmluvy, má Dielo vady.

5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.

6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať.

7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov.

Článok IX.
Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III. ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.

4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.

3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.

4. Dielo má vady, ak:
   a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
   b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
   c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V. ods. 11 tejto Zmluvy,
   d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.

6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.

7. Záručná doba Diela je **päť (5) rokov** a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.

9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.

12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ uplatní zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpi od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.

14. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a zariadení prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 12 tohto článku Zmluvy sa neaplikuje.

15. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI.
Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa Objednávateľ si uplatní nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľa uhradiť:
   a) Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
   b) Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia vád.
   c) Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
   d) Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
   e) V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII. ods. 5 tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
   f) V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

g) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.

2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

4. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
   a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
   b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

6. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

7. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

8. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 12 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 13 tohto článku Zmluvy.

9. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

11. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
   a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
   b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV. tejto zmluvy.
   c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.

12. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII.
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie") a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.

3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
   a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
   b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
   c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
   d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.

6. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.

7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je **platná** dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda **účinnosť**, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni **kumulatívneho splnenia** všetkých nasledovných podmienok:
   1. zmluva bude zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle príslušných právnych predpisov,
   2. dôjde k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej sprostredkovateľským orgánom (doručením správy zo štandardnej ex-post kontroly verejnému obstarávateľovi).

2. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením Objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe Objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od Zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

3. Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003921 v znení jej Dodatkov, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
   a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby;
   b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
   c) Najvyšší kontrolný úrad a ním poverené osoby;
   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad verejného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
   e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
   f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
   g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

   Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.
   Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

4. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

5. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona o verejnom obstarávaní len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

6. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

7. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.

8. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

9. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde.

Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

10. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

11. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.

12. Táto Zmluva je vyhotovená v **štyroch** identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

14. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1: **Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet** (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní),
Príloha č. 2: **Harmonogram realizácie diela** (podrobný časový harmonogram prác predložený v tabuľkovej forme),
Príloha č. 3: **Zoznam subdodávateľov** (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní alebo upravený podľa pravidiel v súťažných podkladoch) – ak relevantné,
Príloha č. 4: **Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek** (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní alebo upravený podľa pravidiel v súťažných podkladoch) – ak relevantné.

15. Zmluva bola zverejnená dňa ..... .

V Kráľovciach, dňa 7.3.2022

V Budimír, dňa 7.3.2022

Za Objednávateľa:

Radoslav Šimko
starosta obce

OBEC KRÁĽOVCE

Za Zhotoviteľa:

STAVBAR - SD s.r.o.
Budimír 168
044 43 Budimír
IČO: 52 506 371
DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

meno, priezvisko, funkcia, pečiatka

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vetva A	12 463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,69
Vetva B	4 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542,46
Vetva C	76 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	76 988,51
Vetva D	28 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 109,17
Vetva E	5 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,82
Vetva F	9 362,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,96
Vetva G	15 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 798,28
Vetva H	48 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 933,49
Vetva I	42 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42 972,56
Vetva J	23 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 134,01
Vetva K	671,73	0,00	0,00	0,00	0,00	671,73
Vetva L	29 438,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29 438,17
Celkom bez DPH	**298 397,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298 397,85**
DPH 20% z	**298 397,85**					**59 679,57**
DPH 0% z	**0,00**					**0,00**
Celkom v EUR						**358 077,42**

OBEC KRÁĽOVCE

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Krycí list stavby

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Miesto: Kráľovce

Zákazka: Ks:

Spracoval: Slavomír Demčák Dňa 10.12.2021

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	186 373,74	106 660,75	293 034,49
2	PSV	3 127,73	2 235,63	5 363,36
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			**298 397,85**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
17	Horské oblasti	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant.rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		298 397,85
22	DPH 20% z	298 397,85	59 679,57
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**358 077,42**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva A

Miesto: Kráľovce

Ks:

Zákazka: Spracoval: Slavomír Demčák Dňa 10.12.2021

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	8 265,19	4 198,50	12 463,69
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**12 463,69**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostaveniskova doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		12 463,69
22	DPH 20% z	12 463,69	2 492,74
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**14 956,43**
F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

OBEC KRÁĽOVCE

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva A

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	911,60	0,00	911,60	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	4 585,98	3 002,54	7 588,52	167,6300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 823,16	1 195,96	3 019,12	64,4300	0,0000
PRESUNY HMÔT	944,45	0,00	944,45	0,0000	0,0000
Práce HSV	**8 265,19**	**4 198,50**	**12 463,69**	**232,0600**	**0,0000**
Celkom v EUR	**8 265,19**	**4 198,50**	**12 463,69**	**232,0600**	**0,0000**

STAVBÁR - SD s.r.o.
Dolný 165, 044 43 Bačkanín
IČO 52 506 571, DIČ 2121066665
IČ DPH SK2121066665

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva A

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva A


Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	12220110I	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,590	3,17	0,00	81,12			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7,680	0,53	0,00	4,07			
1/A 1	13220120I	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - rigol	m3	17,710	19,80	0,00	350,66			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,320	20,00	0,00	106,40			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	43,300	3,84	0,00	166,27			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,300	0,47	0,00	20,35			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	43,300	4,22	0,00	182,73			
		ZEMNÉ PRÁCE			911,60	0,00	911,60		0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - rigol	m2	59,040	2,00	2,90	289,30	0,202	11,95	
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	170,600	3,00	5,90	1 518,34	0,405	69,061	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2	m2	170,600	10,50	1,00	1 961,90	0,112	19,107	
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	98,400	22,00	0,00	2 164,80	0,441	43,388	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	172,310	0,00	9,60	1 654,18	0,140	24,123	
		SPEVNENÉ PLOCHY			4 585,98	3 002,54	7 588,52		167,630	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	kus	2,000	9,33	0,00	18,66	0,227	0,454	
221/A 1	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nádstavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	kus	2,000	2,70	0,00	5,40			
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	16,500	9,03	0,00	149,00	0,001	0,011	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	16,500	0,36	0,00	5,94	0,000	0,005	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	16,500	0,92	0,00	15,18			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	112,920	3,50	0,00	395,22	0,098	11,062	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	98,080	6,00	0,00	588,48	0,126	12,344	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	12,660	50,97	0,00	645,28	2,201	27,866	
S/S40	40445651 4	Stlpik dn60,dlž.3m ku značke	KUS	2,000	0,00	12,91	25,82	0,050	0,1	
S/S40	4044715017	Dopravná značka zvislá AI / Reflexnosť - trieda 1	ks	2,000	0,00	41,00	82,00	0,002	0,004	
S/S40	4044777004	Stlpiky objímka, f60 mm	ks	2,000	0,00	1,22	2,44			
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	228,000	0,00	2,20	501,60	0,020	4,56	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	99,000	0,00	5,90	584,10	0,081	8,019	
		OSTATNÉ PRÁCE			1 823,16	1 195,96	3 019,12		64,430	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	232,053	4,07	0,00	944,45			
		PRESUNY HMÔT			944,45	0,00	944,45		0,000	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			8 265,19	4 198,50	12 463,69		232,060	0
		Celkom v EUR			8 265,19	4 198,50	12 463,69		232,060	0



Objednateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva B

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	449,55	79,92	529,47	7,4200	0,0000
ZÁKLADY	712,84	0,00	712,84	24,4700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	14,16	0,00	14,16	1,6300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	363,15	446,73	809,88	17,7100	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	155,81	546,56	702,37	4,4500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 222,79	205,20	1 427,99	29,2800	2,4800
PRESUNY HMÔT	345,75	0,00	345,75	0,0000	0,0000
Práce HSV	**3 264,05**	**1 278,41**	**4 542,46**	**84,9600**	**2,4800**
Celkom v EUR	**3 264,05**	**1 278,41**	**4 542,46**	**84,9600**	**2,4800**

STAVBAR-SD s.r.o.
Bodrocká 165, 094 43 Bodkovce
IČO: 50 560 471, DIČ: 2120600065
IČ DPH: SK2120600065

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva B

Miesto: Kráľovce

Zákazka: Spracoval: Slavomír Demčák Ks: Dňa 10.12.2021

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	3 264,05	1 278,41	4 542,46
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**4 542,46**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		4 542,46
22	DPH 20% z	4 542,46	908,49
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**5 450,95**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva B

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva B

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,420	3,16	0,00	4,49			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,430	0,53	0,00	0,23			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - pre základ pod rúry	m3	9,100	19,80	0,00	180,18			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,730	20,00	0,00	54,60			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m + dovoz štrkopiesku	M3	14,960	3,84	0,00	57,45			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,520	0,47	0,00	4,94			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	10,520	4,22	0,00	44,39			
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,440	13,26	0,00	58,87			
S/S60	583371610	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-22 tr. B I - obsyp rúr	M3	4,440	10,00	18,00	124,32	1,670	7,415	
		ZEMNÉ PRÁCE			449,55	79,92	529,47		7,420	0
		ZÁKLADY								
2/A 1	271531111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 63 mm	M3	1,370	16,55	0,00	22,67	1,782	2,441	
11/A 1	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 - základ pod rúry	M3	9,100	65,73	0,00	598,14	2,418	22,003	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suť
11/A 1	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	M2	13,280	5,90	0,00	78,35	0,002	0,021	
11/A 1	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	M2	13,280	1,03	0,00	13,68			
		ZÁKLADY			712,84	0,00	712,84		24,470	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,860	16,46	0,00	14,16	1,891	1,626	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			14,16	0,00	14,16		1,630	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	26,900	3,00	5,90	239,41	0,405	10,889	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre pešich nad 20 m2	m2	26,900	10,50	1,00	309,35	0,112	3,013	
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	27,200	0,00	9,60	261,12	0,140	3,808	
		SPEVNENÉ PLOCHY			363,15	446,73	809,88		17,710	0
		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	811351111	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope so sklonom do 20 % DN 200	m	1,800	8,33	0,00	14,99	0,001	0,002	
271/A 3	822491111	Montáž potrubia z rúr železobetónových tesnených povrazcom a cementovou maltou MC 10 v otvorenom výkope so sklonom do 20% DN 1000	m	6,000	23,47	0,00	140,82	0,005	0,031	
S/S50	55242300	Odtokové mriežky 150x200mm - osadené v obrubníku	KUS	2,000	0,00	13,81	27,62	0,005	0,01	
S/S70	59221 53400	Rúra betónová pre odvod dažďovej vody TBP 3-20 DN 200 mm x dĺžka 1000 mm x hrúbka steny 30 mm	KUS	1,820	0,00	5,44	9,90	0,059	0,107	
S/S70	5922580000	PREFA Skruž kruhová TBH 2 - 100 DN 100 x 100 cm	KUS	6,060	0,00	84,00	509,04	0,710	4,303	
		POTRUBNÉ ROZVODY			155,81	546,56	702,37		4,450	0
		OSTATNÉ PRÁCE								

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Suť
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	2,484	14,15	0,00	35,15			
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	25,500	9,03	0,00	230,27	0,001	0,017	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	25,500	0,36	0,00	9,18	0,000	0,008	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	25,500	0,92	0,00	23,46			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	22,150	3,50	0,00	77,53	0,098	2,17	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	17,200	6,00	0,00	103,20	0,126	2,165	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,360	50,97	0,00	120,29	2,201	5,195	
221/A 1	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 8/10 s debnením - čelo rúr	m3	8,050	64,23	0,00	517,05	2,158	17,371	
221/B 1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	18,000	3,90	0,00	70,20			2,484
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,484	12,32	0,00	30,60			
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	9,936	0,59	0,00	5,86			
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	45,000	0,00	2,20	99,00	0,020	0,9	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	18,000	0,00	5,90	106,20	0,081	1,458	
		OSTATNÉ PRÁCE			**1 222,79**	**205,20**	**1 427,99**		**29,280**	**2,48**
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,952	4,07	0,00	345,75			
		PRESUNY HMÔT			345,75	0,00	345,75		0,000	0
		Práce HSV			3 264,05	1 278,41	4 542,46		84,960	2,48
		Celkom v EUR			3 264,05	1 278,41	4 542,46		84,960	2,48

STAVBAR-SD s.r.o.

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva C

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 978,14	2 429,28	7 407,42	225,3800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	436,85	0,00	436,85	50,1800	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	10 850,58	10 588,84	21 439,42	444,9800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	5 196,40	21 026,22	26 222,62	171,0600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	11 767,12	5 428,19	17 195,31	161,6800	87,1900
PRESUNY HMÔT	4 286,89	0,00	4 286,89	0,0000	0,0000
Práce HSV	**37 515,98**	**39 472,53**	**76 988,51**	**1 053,2900**	**87,1900**
Celkom v EUR	**37 515,98**	**39 472,53**	**76 988,51**	**1 053,2900**	**87,1900**

STAVBAR - SD s.r.o.
Bajkalská 16B, 044 42 Bad[illegible]
IČO 36 [illegible] DIČ 2[illegible]
IČ DPH SK20[illegible]

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva C

Miesto: Kráľovce

Ks:

Zákazka: Spracoval: Slavomír Demčák Dňa 10.12.2021

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	37 515,98	39 472,53	76 988,51
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**76 988,51**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		76 988,51
22	DPH 20% z	76 988,51	15 397,70
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**92 386,21**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR - SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva C

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva C

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - pre komunikáciu	m3	99,550	3,17	0,00	315,57			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	29,870	0,53	0,00	15,83			
1/A 1	133201102	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	6,150	13,38	0,00	82,29			
1/A 1	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,850	2,93	0,00	5,42			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m + dovoz štrkopiesku	M3	240,660	3,84	0,00	924,13			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	105,700	0,47	0,00	49,68			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	105,700	4,22	0,00	446,05			
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	134,960	13,26	0,00	1 789,57			
S/S60	583371610	Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-22 tr. B I - obsyp rúr	M3	134,960	10,00	18,00	3 778,88	1,670	225,383	
		ZEMNÉ PRÁCE			4 978,14	2 429,28	7 407,42		225,380	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	26,540	16,46	0,00	436,85	1,891	50,181	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			436,85	0,00	436,85		50,180	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENE PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	358,500	3,00	5,90	3 190,65	0,405	145,124	
221/A 1	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2	199,100	3,50	6,90	2 070,64	0,506	100,747	
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	199,100	3,00	3,90	1 373,79	0,280	55,736	
221/A 1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	199,100	0,29	0,40	137,38	0,001	0,121	
221/A 1	577133211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.40mm	m2	199,100	9,80	5,90	3 125,87	0,106	21,158	
221/A 1	577153213	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8, AC 11, AC 16,AC 32 (ABJ, ABS, ABH) hr.60mm	m2	199,100	13,60	6,20	3 942,18	0,157	31,247	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre pešich nad 20 m2	m2	358,500	10,50	1,00	4 122,75	0,112	40,152	
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	362,100	0,00	9,60	3 476,16	0,140	50,694	
		SPEVNENÉ PLOCHY			**10 850,58**	**10 588,84**	**21 439,42**		**444,980**	**0**
		POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 1	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	kus	8,000	5,83	0,00	46,64	0,035	0,282	
271/A 1	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	kus	8,000	22,91	0,00	183,28	0,027	0,213	
271/A 1	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová	kus	8,000	36,44	0,00	291,52	0,027	0,213	
271/A 3	811351111	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope so sklonom do 20 % DN 200	m	18,000	8,33	0,00	149,94	0,001	0,016	
271/A 3	822491111	Montáž potrubia z rúr železobetónových typu TZP tesnených povrazcom a cementovou maltou MC 10 v otvorenom výkope so sklonom do 20% DN 1000	m	192,800	23,47	0,00	4 525,02	0,005	0,997	
S/S50	552421300	Odtokové mriežky 150x200mm - osadené v obrubníku	KUS	20,000	0,00	13,81	276,20	0,005	0,1	
S/S70	5922153400	Rúra betónová pre odvod dažďovej vody TBP 3-20 DN 200 mm x dĺžka 1000 mm x hrúbka steny 30 mm	KUS	18,180	0,00	5,44	98,90	0,059	1,073	
S/S70	5922580000	PREFA Skruž kruhová TBH 2 - 100 DN 100 x 100 cm	KUS	195,000	0,00	84,00	16 380,00	0,710	138,45	

STAVBAR-SD s.r.o.

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva C

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/ks	Hmotnosť	Suť
S/S70	5922630216	SW Umwelttechnik Šachtová skruž N15 B 150/75/10	KUS	8,000	0,00	106,30	850,40	0,940	7,52	
S/S70	5922630223	SW Umwelttechnik Šachtové dno B15 B 150/75/10	KUS	8,000	0,00	198,51	1 588,08	1,575	12,6	
S/S70	5922632149	Železobetónová zákrytová doska DN1600/200 s otvorom DN600 a liatinovým poklopom D400	KUS	8,000	0,00	229,08	1 832,64	1,200	9,6	
		POTRUBNÉ ROZVODY			**5 196,40**	**21 026,22**	**26 222,62**		**171,060**	**0**
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	198,700	3,36	0,00	667,63			7,352
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	87,185	14,15	0,00	1 233,67			
221/A 1	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	198,700	11,31	0,00	2 247,30	0,104	20,707	
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	48,000	9,03	0,00	433,44	0,001	0,032	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	48,000	0,36	0,00	17,28	0,000	0,015	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	48,000	0,92	0,00	44,16			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	225,700	3,50	0,00	789,95	0,098	22,11	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	226,250	6,00	0,00	1 357,50	0,126	28,476	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	27,120	50,97	0,00	1 382,31	2,201	59,694	
221/B 1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	578,500	4,00	0,00	2 314,00			79,833
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	87,185	12,32	0,00	1 074,12			
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	348,740	0,59	0,00	205,76			
P/PC	553000001	Oceľové zábradlie v.1,05m dodávka s náterom	M	198,700	0,00	15,47	3 073,89	0,015	2,981	
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	456,000	0,00	2,20	1 003,20	0,020	9,12	

STAVBAR - SD s.r.o.

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	229,000	0,00	5,90	1 351,10	0,081	18,549	
		OSTATNÉ PRÁCE			11 767,12	5 428,19	17 195,31		161,680	87,19
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 053,289	4,07	0,00	4 286,89			
		PRESUNY HMÔT			4 286,89	0,00	4 286,89		0,000	0
		Práce HSV			37 515,98	39 472,53	76 988,51		1 053,290	87,19
		Celkom v EUR			37 515,98	39 472,53	76 988,51		1 053,290	87,19

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121 060095
IČ DPH: SK2121060095

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva D

Miesto: Kráľovce

Ks:

Zákazka: Spracoval: Slavomír Demčák Dňa 10.12.2021

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	21 362,72	6 746,45	28 109,17
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**28 109,17**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	28 109,17
22	DPH 20% z 28 109,17	5 621,83
23	DPH 0% z 0,00	0,00
24	Spolu v EUR	**33 731,00**
F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

OBEC KRÁĽOVCE

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva D

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 281,56	0,00	1 281,56	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	8 125,93	4 435,25	12 561,18	278,2300	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	10 272,13	2 311,20	12 583,33	135,3100	186,1700
PRESUNY HMÔT	1 683,10	0,00	1 683,10	0,0000	0,0000
Práce HSV	**21 362,72**	**6 746,45**	**28 109,17**	**413,5400**	**186,1700**
Celkom v EUR	**21 362,72**	**6 746,45**	**28 109,17**	**413,5400**	**186,1700**

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva D

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva D

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - rigol	m3	37,330	19,80	0,00	739,13			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,200	20,00	0,00	224,00			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	37,330	3,84	0,00	143,35			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,330	0,47	0,00	17,55			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	37,330	4,22	0,00	157,53			
		ZEMNÉ PRÁCE			1 281,56	0,00	1 281,56		0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - rigol	m2	124,440	2,00	2,90	609,76	0,202	25,187	
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	245,500	3,00	5,90	2 184,95	0,405	99,381	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre pešich nad 20 m2	m2	245,500	10,50	1,00	2 823,25	0,112	27,496	
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	207,400	22,00	0,00	4 562,80	0,441	91,449	
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	247,960	0,00	9,60	2 380,42	0,140	34,714	
		SPEVNENÉ PLOCHY			8 125,93	4 435,25	12 561,18		278,230	0

STAVBAR-SD s.r.o.
Bidovce 165, 053 11 Bidovce
IČO 52 506 321, DIČ 2120000000
IČ DPH SK2120000000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	186,168	14,15	0,00	2 634,27			
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	9,03	0,00	392,81	0,001	0,029	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	43,500	0,36	0,00	15,66	0,000	0,014	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	43,500	0,92	0,00	40,02			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	209,200	3,90	0,00	815,88	0,098	20,493	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	231,550	6,00	0,00	1 389,30	0,126	29,143	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	26,450	50,97	0,00	1 348,16	2,201	58,219	
221/B 1	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva hrubého drveného hrúbky do 300 mm s plochou nad 200 m2	m2	245,500	1,01	0,00	247,96			98,200
221/B 1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	245,500	0,55	0,00	135,03			24,059
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	440,750	1,18	0,00	520,09			63,909
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	186,168	12,32	0,00	2 293,59			
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	744,672	0,59	0,00	439,36			
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	423,000	0,00	2,20	930,60	0,020	8,46	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	234,000	0,00	5,90	1 380,60	0,081	18,954	
		OSTATNÉ PRÁCE			10 272,13	2 311,20	12 583,33		135,310	186,17
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	413,538	4,07	0,00	1 683,10			
		PRESUNY HMÔT			1 683,10	0,00	1 683,10		0,000	0

STAVBAR-SVS s.r.o.

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva D

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		Celkom v EUR			21 362,72	6 746,45	28 109,17		413,540	186,17
					21 362,72	6 746,45	28 109,17		413,540	186,17

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 41 Budimír
IČO: 52 306 571, DIČ 2121068095
IČ DPH SK2121068095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva E

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	177,52	0,00	177,52	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 347,30	1 656,30	3 003,60	65,6900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	1 637,00	724,70	2 361,70	42,4200	0,0000
PRESUNY HMÔT	440,00	0,00	440,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	**3 601,82**	**2 381,00**	**5 982,82**	**108,1100**	**0,0000**
Celkom v EUR	**3 601,82**	**2 381,00**	**5 982,82**	**108,1100**	**0,0000**

STAVBAR-SD s.r.o.
Bodiná 185, 044 43 Bočiar
IČO: 52 506 571, DIČ: 2120[illegible]
IČ DPH: SK2021[illegible]

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRAĽOVCE

Objekt Vetva E

Miesto: Kráľovce

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Slavomír Demčák

Dňa 10.12.2021

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	3 601,82	2 381,00	5 982,82
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**5 982,82**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	5 982,82
22	DPH 20% z 5 982,82	1 196,56
23	DPH 0% z 0,00	0,00
24	Spolu v EUR	**7 179,38**
F		

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva E

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva E

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,970	3,17	0,00	47,45			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	4,490	0,53	0,00	2,38			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	14,970	3,84	0,00	57,48			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,970	0,47	0,00	7,04			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	14,970	4,22	0,00	63,17			
		ZEMNÉ PRÁCE			**177,52**	**0,00**	**177,52**		**0,000**	**0**
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	99,800	3,00	5,90	888,22	0,405	40,4	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre pešich nad 20 m2	m2	99,800	10,50	1,00	1 147,70	0,112	11,178	
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	100,800	0,00	9,60	967,68	0,140	14,112	
		SPEVNENÉ PLOCHY			**1 347,30**	**1 656,30**	**3 003,60**		**65,690**	**0**
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	51,000	9,03	0,00	460,53	0,001	0,034	

STAVBÁR - SK s.r.o.

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	51,000	0,36	0,00	18,36	0,000	0,016	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	51,000	0,92	0,00	46,92			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	68,800	3,90	0,00	268,32	0,098	6,74	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	69,800	6,00	0,00	418,80	0,126	8,785	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,320	50,97	0,00	424,07	2,201	18,313	
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	139,000	0,00	2,20	305,80	0,020	2,78	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	71,000	0,00	5,90	418,90	0,081	5,751	
		OSTATNÉ PRÁCE			1 637,00	724,70	2 361,70		42,420	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	108,108	4,07	0,00	440,00			
		PRESUNY HMÔT			440,00	0,00	440,00		0,000	0
		Práce HSV			3 601,82	2 381,00	5 982,82		108,110	0
		Celkom v EUR			3 601,82	2 381,00	5 982,82		108,110	0

STAVBAR - SD s.r.o.
Budimír 188, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva F

Miesto: Kráľovce

Zákazka: Spracoval: Slavomír Demčák Dňa 10.12.2021 Ks:

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	5 497,67	3 865,29	9 362,96
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**9 362,96**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	9 362,96
22	DPH 20% z 9 362,96	1 872,59
23	DPH 0% z 0,00	0,00
24	Spolu v EUR	**11 235,55**
F		

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva F

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	292,69	0,00	292,69	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	2 220,75	2 730,09	4 950,84	108,2800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 272,47	1 135,20	3 407,67	66,6000	0,0000
PRESUNY HMÔT	711,76	0,00	711,76	0,0000	0,0000
Práce HSV	**5 497,67**	**3 865,29**	**9 362,96**	**174,8800**	**0,0000**
Celkom v EUR	**5 497,67**	**3 865,29**	**9 362,96**	**174,8800**	**0,0000**

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 21 21 06 [illegible]
IČ DPH: SK212106 [illegible]

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva F

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva F

Spracoval: Slavomír

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehlad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/ Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,680	3,17	0,00	78,24		
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7,410	0,53	0,00	3,93		
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	24,680	3,84	0,00	94,77		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,680	0,47	0,00	11,60		
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	24,680	4,22	0,00	104,15		
		ZEMNÉ PRÁCE			292,69	0,00	292,69	0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	164,500	3,00	5,90	1 464,05	0,405	66,591
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2	m2	164,500	10,50	1,00	1 891,75	0,112	18,424
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	166,150	0,00	9,60	1 595,04	0,140	23,261
		SPEVNENÉ PLOCHY			2 220,75	2 730,09	4 950,84	108,280	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod	m2	51,000	9,03	0,00	460,53	0,001	0,034

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva F

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/	Hmotnosť	Suť
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	51,000	0,36	0,00	18,36	0,000	0,016	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	51,000	0,92	0,00	46,92			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	109,400	3,90	0,00	426,66	0,098	10,717	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	108,800	6,00	0,00	652,80	0,126	13,694	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,090	50,97	0,00	667,20	2,201	28,812	
S/S7O	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	221,000	0,00	2,20	486,20	0,020	4,42	
S/S7O	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	110,000	0,00	5,90	649,00	0,081	8,91	
		OSTATNÉ PRÁCE			2 272,47	1 135,20	3 407,67		66,600	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	174,879	4,07	0,00	711,76			
		PRESUNY HMÔT			711,76	0,00	711,76		0,000	0
		Práce HSV			5 497,67	3 865,29	9 362,96		174,880	0
		Celkom v EUR			**5 497,67**	**3 865,29**	**9 362,96**		**174,880**	**0**

STAVBAR - SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060005
IČ DPH: SK2121060005

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva G

Miesto: Kráľovce

Ks:

Zákazka: Spracoval: Slavomír Demčák Dňa 10.12.2021

Odberateľ: obec Kráľovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

IČO: DIČ:

Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.

IČO: 52506371 DIČ: 2121060095

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	8 441,78	7 356,50	15 798,28
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**15 798,28**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		15 798,28
22	DPH 20% z	15 798,28	3 159,66
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**18 957,94**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva G

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	619,40	0,00	619,40	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	3 738,83	4 596,27	8 335,10	182,2900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 000,27	2 760,23	5 760,50	83,8700	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 083,28	0,00	1 083,28	0,0000	0,0000
Práce HSV	8 441,78	7 356,50	15 798,28	266,1600	0,0000
Celkom v EUR	8 441,78	7 356,50	15 798,28	266,1600	0,0000

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva G

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva G

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	52,230	3,17	0,00	165,57			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	15,670	0,53	0,00	8,31			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	52,230	3,84	0,00	200,56			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,230	0,47	0,00	24,55			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	52,230	4,22	0,00	220,41			
		ZEMNÉ PRÁCE			**619,40**	**0,00**	**619,40**		**0,000**	**0**
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	276,950	3,00	5,90	2 464,86	0,405	112,112	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2	m2	276,950	10,50	1,00	3 184,93	0,112	31,018	
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	279,720	0,00	9,60	2 685,31	0,140	39,161	
		SPEVNENÉ PLOCHY			**3 738,83**	**4 596,27**	**8 335,10**		**182,290**	**0**
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	102,200	11,31	0,00	1 155,88	0,104	10,65	

STAVEBAR-SD s.r.o.

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva G

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	265,120	3,90	0,00	1 033,97	0,098	25,971	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,900	50,97	0,00	810,42	2,201	34,997	
P/PC	553000001	Oceľové zábradlie v.1,05m dodávka s náterom	M	102,200	0,00	15,47	1 581,03	0,015	1,533	
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	536,000	0,00	2,20	1 179,20	0,020	10,72	
		OSTATNÉ PRÁCE			3 000,27	2 760,23	5 760,50		83,870	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	266,163	4,07	0,00	1 083,28			
		PRESUNY HMÔT			1 083,28	0,00	1 083,28		0,000	0
		Práce HSV			8 441,78	7 356,50	15 798,28		266,160	0
		Celkom v EUR			8 441,78	7 356,50	15 798,28		266,160	0

STAVBAR-SD s.r.o.
Budmír 168, 044 43 Budmír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE			
Objekt Vetva H		Miesto: Kráľovce	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Slavomír Demčák	Dňa	10.12.2021
Odberateľ: obec Kráľovce			
IČO:	DIČ:		
Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.			
IČO: 52506371	DIČ: 2121060095		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	33 607,26	13 119,64	46 726,90
2	PSV	1 288,77	917,82	2 206,59
3	MONT			
4				
5	Spolu			**48 933,49**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		48 933,49
22	DPH 20% z	48 933,49	9 786,70
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**58 720,19**
F			

Odberateľ

* OBEC KRÁĽOVCE *

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva H

Spracoval: Slavomír Demčák

Ks:

Dátum: 10.12.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 200,64	0,00	2 200,64	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	13 821,01	9 805,44	23 626,45	521,2600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	14 676,26	3 314,20	17 990,46	193,5700	277,9800
PRESUNY HMÔT	2 909,35	0,00	2 909,35	0,0000	0,0000
Práce HSV	**33 607,26**	**13 119,64**	**46 726,90**	**714,8300**	**277,9800**
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 148,34	917,82	2 066,16	2,4700	0,0000
NÁTERY	140,43	0,00	140,43	0,0100	0,0000
Práce PSV	**1 288,77**	**917,82**	**2 206,59**	**2,4800**	**0,0000**
Celkom v EUR	**34 896,03**	**14 037,46**	**48 933,49**	**717,3100**	**277,9800**

STAVBAR - SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121066009
IČ DPH: SK2121066009

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva H

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberové konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva H

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - chodník	m3	45,770	3,17	0,00	145,09			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	13,730	0,53	0,00	7,28			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - rigol	m3	48,290	19,80	0,00	956,14			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,490	20,00	0,00	289,80			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	94,060	3,84	0,00	361,19			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	94,060	0,47	0,00	44,21			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	94,060	4,22	0,00	396,93			
		ZEMNÉ PRÁCE			**2 200,64**	**0,00**	**2 200,64**		**0,000**	**0**
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - rigol	m2	160,980	2,00	2,90	788,80	0,202	32,582	
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	562,700	3,00	5,90	5 008,03	0,405	227,787	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2	m2	562,700	10,50	1,00	6 471,05	0,112	63,022	
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	268,300	22,00	0,00	5 902,60	0,441	118,302	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	714,827	4,07	0,00	2 909,35			
		PRESUNY HMÔT			2 909,35	0,00	2 909,35		0,000	0
		Práce HSV			33 607,26	13 119,64	46 726,90		714,830	277,98
		Práce PSV								
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	2 292,700	0,49	0,00	1 123,42	0,000	0,138	
767/A 3	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	0,600	1,32	0,00	0,79			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3 698,524	0,0065	0,0000	24,1300			
S/S10	1323036400	Tyč oceľová s prierezom L - uholníka rovnoramenného 10 000, EN S185, 45x45x5 mm - rám	t	0,472	0,00	446,23	210,62	1,000	0,472	
S/S50	553466690	Podlahové rošty pz rozm 1000x600mm	KUS	64,000	0,00	11,05	707,20	0,029	1,856	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 148,34	917,82	2 066,16		2,470	0
		NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	24,550	3,91	0,00	95,99	0,000	0,004	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - rám roštu	m2	24,550	1,81	0,00	44,44	0,000	0,002	
		NÁTERY			140,43	0,00	140,43		0,010	0
		Práce PSV			1 288,77	917,82	2 206,59		2,480	0
		Celkom v EUR			34 896,03	14 037,46	48 933,49		717,310	277,98

STAVBAR-SD s.r.o.
Bardiarov 188, 064 01 Bardiarov
IČO: 52 506 871, DIČ: 2120600...
IČ DPH: SK21206008...

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	568,330	0,00	9,60	5 455,97	0,140	79,566	
		SPEVNENÉ PLOCHY			13 821,01	9 805,44	23 626,45		521,260	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	277,978	14,15	0,00	3 933,39			
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000	9,03	0,00	270,90	0,001	0,02	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000	0,36	0,00	10,80	0,000	0,01	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	30,000	0,92	0,00	27,60			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	267,700	3,90	0,00	1 044,03	0,098	26,224	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	356,600	6,00	0,00	2 139,60	0,126	44,882	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	37,460	50,97	0,00	1 909,34	2,201	82,453	
221/B 1	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva hrubého drveného hrúbky do 300 mm s plochou nad 200 m2	m2	402,090	1,01	0,00	406,11			160,836
221/B 1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	402,090	0,55	0,00	221,15			39,405
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	536,120	1,18	0,00	632,62			77,737
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	277,978	12,32	0,00	3 424,69			
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 111,912	0,59	0,00	656,03			
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	541,000	0,00	2,20	1 190,20	0,020	10,82	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	360,000	0,00	5,90	2 124,00	0,081	29,16	
		OSTATNÉ PRÁCE			14 676,26	3 314,20	17 990,46		193,570	277,98
		PRESUNY HMÔT								

SVAVAR-SD s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE			
Objekt Vetva I		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.4.2021
Odberateľ: obec Kráľovce			
IČO:	DIČ:		
Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.			
IČO: 52506371	DIČ: 2121060095		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	30 003,64	11 188,82	41 192,46
2	PSV	1 035,93	744,17	1 780,10
3	MONT			
4				
5	Spolu			**42 972,56**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00
14			
15			

D	VRN		
16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
19			
20	Spolu		**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		42 972,56
22	DPH 20% z	42 972,56	8 594,51
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**51 567,07**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva I

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 860,58	0,00	1 860,58	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	11 900,37	8 243,12	20 143,49	452,5400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	13 699,76	2 945,70	16 645,46	172,2600	266,1600
PRESUNY HMÔT	2 542,93	0,00	2 542,93	0,0000	0,0000
Práce HSV	**30 003,64**	**11 188,82**	**41 192,46**	**624,8000**	**266,1600**
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	922,90	744,17	1 667,07	2,0000	0,0000
NÁTERY	113,03	0,00	113,03	0,0100	0,0000
Práce PSV	**1 035,93**	**744,17**	**1 780,10**	**2,0100**	**0,0000**
Celkom v EUR	**31 039,57**	**11 932,99**	**42 972,56**	**626,8100**	**266,1600**

STAVBAR-SD s.r.o.
Bidovce 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121 [illegible]
IČ DPH: SK2[illegible]

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva I

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva I

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,220	3,17	0,00	76,78			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	7,270	0,53	0,00	3,85			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor.3 do 100m3 - rigol	m3	45,830	19,80	0,00	907,43			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	13,750	20,00	0,00	275,00			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	70,050	3,84	0,00	268,99			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	70,050	0,47	0,00	32,92			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	70,050	4,22	0,00	295,61			
		ZEMNÉ PRÁCE			**1 860,58**	**0,00**	**1 860,58**		**0,000**	**0**
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm- rigol	m2	152,760	2,00	2,90	748,52	0,202	30,919	
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm- chodník	m2	470,000	3,00	5,90	4 183,00	0,405	190,261	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre pešich nad 20 m2	m2	470,000	10,50	1,00	5 405,00	0,112	52,64	
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	254,600	20,62	0,00	5 249,85	0,441	112,261	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva I

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	474,700	0,00	9,60	4 557,12	0,140	66,458	
		SPEVNENÉ PLOCHY			11 900,37	8 243,12	20 143,49		452,540	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	979082133	Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	266,161	14,15	0,00	3 766,18			
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	28,500	9,03	0,00	257,36	0,001	0,019	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	28,500	0,36	0,00	10,26	0,000	0,009	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	28,500	0,92	0,00	26,22			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	257,900	3,90	0,00	1 005,81	0,098	25,264	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	301,550	6,00	0,00	1 809,30	0,126	37,953	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	33,570	50,97	0,00	1 711,06	2,201	73,891	
221/B 1	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva hrubého drveného hrúbky do 300 mm s plochou nad 200 m2	m2	385,000	1,01	0,00	388,85			154,000
221/B 1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	385,000	0,55	0,00	211,75			37,730
221/B 1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	513,320	1,18	0,00	605,72			74,431
221/B 1	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	266,161	12,32	0,00	3 279,11			
221/B 1	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 064,644	0,59	0,00	628,14			
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	521,000	0,00	2,20	1 146,20	0,020	10,42	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	305,000	0,00	5,90	1 799,50	0,081	24,705	
		OSTATNÉ PRÁCE			13 699,76	2 945,70	16 645,46		172,260	266,16
		PRESUNY HMÔT								

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	624,799	4,07	0,00	2 542,93			
		PRESUNY HMÔT			2 542,93	0,00	2 542,93		0,000	0
		Práce HSV			30 003,64	11 188,82	41 192,46		624,800	266,16
		Práce PSV								
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	1 842,120	0,49	0,00	902,64	0,000	0,111	
767/A 3	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	0,600	1,32	0,00	0,79			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2 984,112	0,0065	0,0000	19,4700			
S/S10	1323036400	Tyč oceľová s prierezom L - uholníka rovnoramenného 10 000, EN S185, 45x45x5 mm - rám	t	0,380	0,00	446,23	169,57	1,000	0,38	
S/S50	5534666901	Podlahové rošty pz rozm. 1000x600mm	KUS	52,000	0,00	11,05	574,60	0,029	1,508	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			922,90	744,17	1 667,07		2,000	0
		NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	19,760	3,91	0,00	77,26	0,000	0,003	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - rám roštu	m2	19,760	1,81	0,00	35,77	0,000	0,002	
		NÁTERY			113,03	0,00	113,03		0,010	0
		Práce PSV			1 035,93	744,17	1 780,10		2,010	0
		Celkom v EUR			31 039,57	11 932,99	42 972,56		626,810	266,16

STAVBAR - SD s.r.o.
Bardoňa 188, 044 43 Rudňany
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE			
Objekt Vetva J		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.4.2021
Odberateľ: obec Kráľovce			
IČO:	DIČ:		
Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.			
IČO: 52506371	DIČ: 2121060095		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	15 657,04	7 476,97	23 134,01
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**23 134,01**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		23 134,01
22	DPH 20% z	23 134,01	4 626,80
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**27 760,81**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva J

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 788,64	0,00	1 788,64	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	8 775,27	5 364,67	14 139,94	312,6700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 316,12	2 112,30	5 428,42	123,9400	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 777,01	0,00	1 777,01	0,0000	0,0000
Práce HSV	**15 657,04**	**7 476,97**	**23 134,01**	**436,6100**	**0,0000**
Celkom v EUR	**15 657,04**	**7 476,97**	**23 134,01**	**436,6100**	**0,0000**

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva J

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva J

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,300	3,17	0,00	143,60			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	13,590	0,53	0,00	7,20			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - rigol	m3	36,450	19,80	0,00	721,71			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	10,940	20,00	0,00	218,80			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	81,750	3,84	0,00	313,92			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	81,750	0,47	0,00	38,42			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	81,750	4,22	0,00	344,99			
		ZEMNÉ PRÁCE			**1 788,64**	**0,00**	**1 788,64**		**0,000**	**0**
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - rigol	m2	121,500	2,00	2,90	595,35	0,202	24,592	
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	302,020	3,00	5,90	2 687,98	0,405	122,261	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr 6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2	m2	302,020	10,50	1,00	3 473,23	0,112	33,826	
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	202,500	22,00	0,00	4 455,00	0,441	89,288	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva J

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	305,040	0,00	9,60	2 928,38	0,140	42,706	
		SPEVNENÉ PLOCHY			8 775,27	5 364,67	14 139,94		312,670	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	6,000	9,03	0,00	54,18	0,001	0,004	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	6,000	0,36	0,00	2,16	0,000	0,002	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z nálerových hmôt	m2	6,000	0,92	0,00	5,52			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	200,650	3,90	0,00	782,54	0,098	19,656	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	205,100	6,00	0,00	1 230,60	0,126	25,814	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	24,350	50,97	0,00	1 241,12	2,201	53,597	
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	405,000	0,00	2,20	891,00	0,020	8,1	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	207,000	0,00	5,90	1 221,30	0,081	16,767	
		OSTATNÉ PRÁCE			3 316,12	2 112,30	5 428,42		123,940	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	436,611	4,07	0,00	1 777,01			
		PRESUNY HMÔT			1 777,01	0,00	1 777,01		0,000	0
		Práce HSV			15 657,04	7 476,97	23 134,01		436,610	0
		Celkom v EUR			15 657,04	7 476,97	23 134,01		436,610	0

STAVBAR - SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371 DIČ: 2121060065
IČ DPH: SK2121060065

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE			
Objekt Vetva K		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.4.2021
Odberateľ: obec Kráľovce			
IČO:	DIČ:		
Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.			
IČO: 52506371	DIČ: 2121060095		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	478,28	193,45	671,73
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			**671,73**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		671,73
22	DPH 20% z	671,73	134,35
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**806,08**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva K

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	37,15	0,00	37,15	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	186,49	122,05	308,54	6,8200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	210,78	71,40	282,18	3,9600	0,0000
PRESUNY HMÔT	43,86	0,00	43,86	0,0000	0,0000
Práce HSV	**478,28**	**193,45**	**671,73**	**10,7800**	**0,0000**
Celkom v EUR	**478,28**	**193,45**	**671,73**	**10,7800**	**0,0000**

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva K

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,040	3,16	0,00	3,29			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,320	0,52	0,00	0,17			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - rigol	m3	0,720	19,80	0,00	14,26			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,220	20,00	0,00	4,40			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	1,760	3,84	0,00	6,76			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,760	0,48	0,00	0,84			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	1,760	4,22	0,00	7,43			
		ZEMNÉ PRÁCE			37,15	0,00	37,15		0,000	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - rigol	m2	2,400	2,00	2,90	11,76	0,202	0,486	
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	6,940	3,00	5,90	61,77	0,405	2,809	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2	m2	6,940	10,50	1,00	79,81	0,112	0,777	
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	4,000	22,00	0,00	88,00	0,441	1,764	

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva K

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	7,000	0,00	9,60	67,20	0,140	0,98	
		SPEVNENÉ PLOCHY			186,49	122,05	308,54		6,820	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	10,500	9,03	0,00	94,82	0,001	0,007	
221/A 1	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	10,500	0,36	0,00	3,78	0,000	0,003	
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	10,500	0,92	0,00	9,66			
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	5,100	3,90	0,00	19,89	0,098	0,5	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	7,400	6,00	0,00	44,40	0,126	0,931	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,750	50,97	0,00	38,23	2,201	1,651	
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	11,000	0,00	2,20	24,20	0,020	0,22	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	8,000	0,00	5,90	47,20	0,081	0,648	
		OSTATNÉ PRÁCE			210,78	71,40	282,18		3,960	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,776	4,07	0,00	43,86			
		PRESUNY HMÔT			43,86	0,00	43,86		0,000	0
		Práce HSV			478,28	193,45	671,73		10,780	0
		Celkom v EUR			478,28	193,45	671,73		10,780	0

STAVBAR-SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 [illegible] DIČ: 2[illegible]
IČ DPH: SK2[illegible]

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE			
Objekt Vetva L		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	12.4.2021
Odberateľ: obec Kráľovce			
IČO:	DIČ:		
Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák			
IČO:	DIČ:		
Dodávateľ: STAVBAR-SD s.r.o.			
IČO: 52506371	DIČ: 2121060095		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	18 678,31	9 383,19	28 061,50
2	PSV	803,03	573,64	1 376,67
3	MONT			
4				
5	Spolu			**29 438,17**

B	Ďalšie náklady	
6	Ostatné náklady	0,00
7	Kompletačná činnosť	0,00
8	HZS	0,00
9		
10	Spolu	**0,00**

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmi 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	**0,00**

Projektant,rozpočtár

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		29 438,17
22	DPH 20% z	29 438,17	5 887,63
23	DPH 0% z	0,00	0,00
24	Spolu v EUR		**35 325,80**
F			

Odberateľ

OBEC KRÁĽOVCE

26 Dodávateľ

STAVBAR - SD s.r.o.
Budimír 168, 044 43 Budimír
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Stavba REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva L

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 616,22	0,00	2 616,22	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	10 697,25	6 803,49	17 500,74	386,7600	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 175,65	2 579,70	5 755,35	151,1300	0,0000
PRESUNY HMÔT	2 189,19	0,00	2 189,19	0,0000	0,0000
Práce HSV	**18 678,31**	**9 383,19**	**28 061,50**	**537,8900**	**0,0000**
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	715,23	573,64	1 288,87	1,5400	0,0000
NÁTERY	87,80	0,00	87,80	0,0000	0,0000
Práce PSV	**803,03**	**573,64**	**1 376,67**	**1,5400**	**0,0000**
Celkom v EUR	**19 481,34**	**9 956,83**	**29 438,17**	**539,4300**	**0,0000**

STAVBAR-SD s.r.o.
Radlinur 168, 044 43 Radimur
IČO: 52 606 371, DIČ: 2121
IČ DPH: SK2121

Rozpočet REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE / Vetva L

Odberateľ: obec Kráľovce

Projektant: Ing.Ľubomír Hrabčák

Dodávateľ: výberove konanie

Zákazka REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI KRÁĽOVCE

Objekt Vetva L

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.04.2021

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	109,750	1,86	0,00	204,14			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	32,930	0,53	0,00	17,45			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - rigol	m3	42,660	19,80	0,00	844,67			
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,800	20,00	0,00	256,00			
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	152,410	3,84	0,00	585,25			
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	152,410	0,43	0,00	65,54			
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	152,410	4,22	0,00	643,17			
		ZEMNÉ PRÁCE			**2 616,22**	**0,00**	**2 616,22**		**0,000**	**0**
		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - rigol	m2	142,200	2,00	2,90	696,78	0,202	28,781	
221/A 1	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm - chodník	m2	385,100	3,00	5,90	3 427,39	0,405	155,892	
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre pešich nad 20 m2	m2	385,100	10,50	1,00	4 428,65	0,112	43,131	
221/A 1	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	237,000	22,00	0,00	5 214,00	0,441	104,5	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
S/S70	5920000021	Zámková dlažba hr. 60 MM	M2	388,950	0,00	9,60	3 733,92	0,140	54,453	
		SPEVNENÉ PLOCHY			**10 697,25**	**6 803,49**	**17 500,74**		**386,760**	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	236,700	2,82	0,00	667,49	0,098	23,187	
221/A 1	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	256,400	3,90	0,00	999,96	0,126	32,271	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	29,590	50,97	0,00	1 508,20	2,201	65,13	
S/S70	592173200	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20 cm	KUS	478,000	0,00	2,20	1 051,60	0,020	9,56	
S/S70	592174530	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25cm	KUS	259,000	0,00	5,90	1 528,10	0,081	20,979	
		OSTATNÉ PRÁCE			**3 175,65**	**2 579,70**	**5 755,35**		**151,130**	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	537,885	4,07	0,00	2 189,19			
		PRESUNY HMÔT			**2 189,19**	**0,00**	**2 189,19**		**0,000**	0
		Práce HSV			**18 678,31**	**9 383,19**	**28 061,50**		**537,890**	0
		Práce PSV								
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767590110	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	1 427,310	0,49	0,00	699,38	0,000	0,086	
767/A 3	767590192	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov za úpravu roštov (krátenie)	m	0,600	1,32	0,00	0,79			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2 307,117	0,0065	0,0000	15,0600			
S/S10	1323036400	Tyč oceľová s prierezom L - uholníka rovnoramenného 10 000, EN S185, 45x45x5 mm - rám	t	0,295	0,00	446,24	131,64	1,000	0,295	
S/S50	5534666901	Podlahové rošty pz rozm 1000x600mm	KUS	40,000	0,00	11,05	442,00	0,029	1,16	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/M	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			715,23	573,64	1 288,87		1,540	0
		NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	15,350	3,91	0,00	60,02	0,000	0,002	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - rám roštu	m2	15,350	1,81	0,00	27,78	0,000	0,001	
		NÁTERY			87,80	0,00	87,80		0,000	0
		Práce PSV			803,03	573,64	1 376,67		1,540	0
		Celkom v EUR			19 481,34	9 956,83	29 438,17		539,430	0

STAVBAR - SD s.r.o.
Budmer 165, 044 43 Budmer
IČO: 52 506 371, DIČ: 2121060095
IČ DPH: SK2121060095

| HARMONOGRAM PRÁC - Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce | | | TRVANIE V DŇOCH | | |

** Údaje podfarbené žlto – budú do zmluvy doplnené uchádzačom pri poskytnutí riadnej súčinnosti na podpis zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, resp. budú doplnené verejným obstarávateľom pri podpise zmluvy.*

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok:

P.č.	**Subdodávateľ** (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa** (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, adresa pobytu, dátum narodenia)	**Popis prác vykonávaných subdodávateľom** (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	**Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác**	**Podiel plnenia zmluvy vo finan. vyjadrení v EUR bez DPH**

Uchádzač uvádza údaje o subdodávateľoch, ak sú mu známi.

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek:

Objekt (časť)	**P.č.**	**Kód cenníka**	**Kód položky**	**Pôvodné označenia popis položky, stavebného dielu, remesla uvedený vo Výkaze Výmer**	**Nové označenie,** (navrhovaný ekvivalent) **položky, stavebného dielu, remesla**	**Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu**

Ekvivalenty sa nepoužijú.