Obec Kralovce
Kralovce 196, 044 44 Kralovce
ICO: 00324388

Titl.:

OcU 238/2020 Ing. Olga Mikulikova 24.09. 2020
V&S list Cislo/zo dria Nase cislo Vybavuje/linka Obec Kralovce

Vec: Vyzva na predlozenie ponuky
Verejny obstaravatel v sulade s § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, si vytipoval aj Vas ako mozného Dodavatela na nizSie

Specifikovany predmet zakazky a Ziadame Vas o zaslanie cenovej ponuky.

1.) Identifikacné udaje verejného obstaravatela:

Nazov: Obec Kralovce

Sidlo: Kralovce 196, 044 44 Kralovce
ICO: 00324388

Telefon: 055/695 81 02

Kontaktna osoba: Radoslav Simko, starosta obce
E-mail: obeckralovce@gmail.com

2.) Predmet zakazky: ,,Kralovce — Kanalizacia a COV - 2. etapa, Privodna stoka do COV*
3.) Druh zakazky: uskutoCnenie stavebnych prac

4.) Opis: Predmetom obstaravania je uskuto¢nenie stavebnych prac za uUcelom vystavby privodnej stoky
zhotovenej z korugovaného potrubia o priemere D 300 v dizke 773 m.
Stavebné prace pozostavaju v nasledujucich &innostiach:
- zemné prace: odstranenie ornice, vykop ryhy, zasyp, obsyp
- uloZenie kanalizaéného potrubia, $achiet, stipikov
- skuska tesnosti
- odvoz a likvidacia odpadu
Podrobnejsie informacie su uvedené v Prilohe &. 2 tejto Vyzvy Polozkovity rozpocet a v Prilohe &. 9 Projektova
dokumentacia.

5.) Spolo¢ny slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny slovnik: 45232400-6 - Stavebné prace na stavbe kanalizacie

6.) Spbsob financovania: viastné finanéné prostriedky verejného obstaravatela

7.) Predpokladana hodnota zakazky: 178 400,00 € bez DPH

8.) Miesto uskutoénenia stavebnych prac: k. U. Kralovce

9.) Lehota dodania: do troch mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o dielo

10.) Komplexnost’ dodavky: Pozaduje sa predlozenie ponuky na cely predmet zakazky.
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11.) Obhliadka: Odporuca sa z dévodu, aby sa zaujemca dokonale zoznamil so situaciou a upresnil si podmienky
zadané verejnym obstaravatelom, za G&elom vypracovania &o najkvalitnej$ej ponuky spifajucej véetky jeho
poziadavky. V pripade zaujmu o absolvovanie obhliadky miesta zhotovenia diela pripadne upresnenia si
Specifikacie predmetu obstaravania, je potrebné si termin dohodnudt so starostom obce. Kontakt je uvedeny
v bode €. 1 tejto Vyzvy.

12.) Lehota na predkladanie ponuk: najneskdr do 02. 10. 2020. Ponuka predlozena po uplynuti lehoty nebude
zaradenda do hodnotenia.

Ponuku je mozné dorucit’

a) postovou zasielkou, kuriérskou sluzbou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného
obstaravatela uvedenu v bode 1 tejto Vyzvy. Pri osobnom doruéeni alebo doru€eni prostrednictvom
kuriérskej sluzby Ziadame ponuku dorucit po¢as uradnych hodin obecného uradu.

b) uzatvorené obaly je potrebné oznadit heslom: ,,Sut'az — kanalizacia — neotvarat™ ako aj obchodnym

menom a adresou sidla alebo miesta podnikania uchadzaca a adresou verejného obstaravatefla.

¢) ponuky sa predkladaju v mene EUR

13.) Obsah ponuky, podmienky ucasti:

a) Doklad o opravneni dodavat tovar, uskutoériovat stavebné prace alebo poskytovat sluzby, v ktorom musi
byt zapisany predmet podnikania opraviujuci uchadza¢a na dodanie pozadovaného predmetu zakazky
(dolozit’ képiu dokladu). Uchadza¢ zapisany v zozname hospodarskych subjektov méze predlozit
doklad o zapise formou elektronického odpisu.

b) Uchadzag predlozi zoznam uskutoénenych stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako
je dany predmet zakazky v zmysle rozsahu uvedeného v Prilohe &. 2 tejto Vyzvy, uskutoCnenych za
predchadzajucich 5 rokov (t. j. pat rokov predchadzajucich poslednému driu od vyhlasenia verejného
obstaravania a v zavislosti od vzniku alebo zacatia prevadzkovania €innosti), doplneny potvrdeniami o ich
uspokojivom vykonani s uvedenim cien, miest, lehét uskutoénenia a zhodnotenia objedndvatela a akej
miere boli dodané podfa obchodnych podmienok pri€¢om uchadzad predlozi najmenej 1 potvrdenie o
uspokojivom zrealizovani zakazky rovnakého alebo porovnatelného charakteru, v hodnote
minimalne vo vyske predpokladanej hodnoty zakazky. Vzor referencie je uvedeny v Prilohe €. 5 tejto
Vyzvy

c) Osvedcenie stavbyveduceho vydané SKSI podla zakona &. 138/2002 Zb. v zneni neskorsich predpisov
s odbornym zameranim na inzinierske stavby. Doklad musi byt predlozeny ako képia dokladu opatrena
originalnou pediatkou a podpisom.

d) Cestné vyhlasenie stavbyvediceho, ktorého osvedéenie uchadzad predklada, Ze bude k dispozicii po¢as
celej vystavby predmetu obstaravania.

e) Navrh na plnenie kritérii — Priloha €. 1 k Vyzve

f) Oceneny Slepy vykaz vymer — Priloha &. 2 k Vyzve

g) Cestné vyhlasenie k ponuke — Priloha &. 3 k Vyzve

h) Cestné vyhlasenie ku konfliktu zaujmov — Priloha &. 4 k Vyzve

i) Potvrdena referencia objednavatefom (min. 1x) — Priloha &. 5 k Vyzve

j) Zmluva o dielo - navrh — Priloha €. 6 k Vyzve (prosime vyplnit ZItou farbou zvyraznené policka)

k) Informacia o subdodavateloch — Priloha €. 7 k Vyzve

Uchadza¢ nesmie byt vedeny v registri os6b so zakazom ucasti vo verejnom obstaravani, ktory vedie
Urad pre verejné obstaravanie podla § 183 ZoVO. V pripade, Ze uchadzaé je vedeny v tomto registri ku dfiu
predkladania ponuk, nebude jeho ponukahodnotena.

Nepredlozenie ktoréhokol'vek dokumentu uvedeného v bode 13 b — 13 k sa bude povazovat’ za
nesplnenie podmienok uéasti a ponuka nebude zaradena do d’alSieho cenového vyhodnocovania.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s UspeSnym uchadzacom, ktory ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorého subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchadzajucu vetu, UspeSny uchadzac
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Obec Kralovce
Kralovce 196, 044 44 Kralovce
ICO: 00324388

ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podielat na plneni predmetu zakazky musia byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora najneskér v ¢ase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak su povinnymi osobami podla
tohto predpisu.

14.) Poziadavky na cenovu ponuku:
Navrhovana cena musi zahffiat vSetky VaSe naklady (dochadzka na miesto urenia, dodavka a montaz
jednotlivych prvkov, doprava materialu a pracovnikov, zabezpelenie zakonného uloZenia a likvidacie
vzniknutych odpadov, naklady na revizie a skusky, primerany zisk a podobne) v zmysle zakona o cenach.
Navrhovana cena je kone€nd a nemenna.

15.) Kritérium na hodnotenie ponuk: kritériom na hodnotenie predlozenych ponuk bude najnizSia cena za
predmet obstaravania s DPH, pricom dielo musi spifat funkéné a technické poziadavky verejného
obstaravatela a platnej legislativy v SR. Elektronicka aukcia sa nepouzije.

Spdsob uréenia ceny je uvedeny v Prilohe €. 8 tejto Vyzvy.

Na zaklade kritérii na hodnotenie ponuk bude identifikovany uspesny uchadzac, s ktorym verejny obstaravatel
uzatvori zmluvu o dielo v zmysle predlozenej cenovej ponuky. Uchadzadom, ktori predlozia svoje ponuky, v
pripade neuspesSnej ponuky nevznika ziadny narok na uhradu nakladov, ktoré mu vznikli s pripravou a

doru€enim ponuky.

16.) Termin otvarania ponuk: 05. 10. 2020 o 11,00 hod. kancelaria starostu obce Kralovce

17.) Predpokladany termin zadania zakazky: je zavisly od ziskania finanénych prostriedkov formou dotacie
18.) Minimalna lehota viazanosti ponuk: do 31. 12. 2021
19.) Jazyk, v ktorom mozno predlozit’ ponuky: Statny jazyk, slovensky jazyk. Ak je doklad alebo dokument

vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho duradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku.

20.) Obchodné podmienky: Vysledkom verejného obstaravania bude zmluva o dielo.
Verejny obstaravatel si zaroven vyhradzuje pravo na zédklade vysledkov tohto postupu zadavania zakazky,
neuzatvorit zmluvu o dielo.
Zaroven si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predloZenych ponuk, ak tato nespifia stanovené podmienky
alebo prekro¢i vySku finan&nych prostriedkov, ktorymi su predpokladana hodnota zakazky.
Uhrada za predmet zakazky bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku prostrednictvom
finanéného uradu verejného obstaravatela po dodani predmetu obstarania.

21.) Dal$ie informacie verejného obstaravatela:
VasSa ponuka bude podkladom pre verejného obstaravatelfa v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. pre vyber
dodavatela v ramci zadania zakazky v sulade s § 117, preto z nej nevyplyvaju pre nasu organizaciu Ziadne
zmluvné zavazky.
VSetky naklady a vydavky spojené s pripravou a predloZzenim ponuky znasSa uchadza¢ bez finanéného
naroku vodi verejnému obstaravatelovi, bez ohfadu na vysledok obstaravania a to aj v pripade, Ze verejny
obstaravatel neprijme ani jednu z predlozenych ponuk alebo zrusi postup zadavania zakazky.

V pripade, ak technické poziadavky tovarov sa odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku,

patent, typ, krajinu, oblast, miesto pévodu alebo vyroby, verejny obstaravatel pripusta moznost ponuknut

ekvivalentny vyrobok alebo material (dalej len ekvivalent) pri dodrzani nasledujucich podmienok:

- ponuknuty ekvivalent musi mat rovnaké alebo lepSie technické a UzZitkové parametre

- uchadza¢ musi v cenovej ponuke predlozit, ak ponuka ekvivalent, obchodny nazov, typové oznalenie a
technické parametre ponukaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejny obstaravatel vedel pri hodnoteni
ponuky posudit, &i ponuknuty vyrobok, material, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktory bol
pozadovany v podkladoch.
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Obec Kralovce
Kralovce 196, 044 44 Kralovce
ICO: 00324388

V pripade, ze zaujemca v ponuke ponukne takyto ekvivalent, verejny obstaravatel pozaduje predlozZenie
dbékazu preukazujuceho splnenie tejto podmienky a pouZitie ekvivalentu v ponuke zretefne oznadi.

22.) Osoba ur¢ena pre styk s uchadzacémi:
Radoslav Simko, tel. kontakt: 055/695 81 02, e-mail: obeckralovce@gmail.com — technicka $pecifikacia
Ing. Olfga Mikulikova, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk — za verejné obstaravanie

23.) Datum zaslania a zverejnenia: 24. 09. 2020

Radoslav Simko, v.r.,
starosta obce

Prilohy Vyzvy na predlozenie ponuky:

Priloha €. 1 - Navrh uchadzaca na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk
Priloha €. 2 — Slepy vykaz vymer

Priloha &. 3 — Cestné vyhlasenie k ponuke

Priloha &. 4 — Cestné vyhlasenie — konflikt zaujmov

Priloha €. 5 — Vzor referencie

Priloha €. 6 — Zmluva o dielo — navrh

Priloha €. 7 - Informacia o subdodavateloch

Priloha €. 8 — Spbsob ur¢enia ceny

Priloha €. 9 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 10 — Stavebné povolenie (je k nahliadnutiu u starostu obce)
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Priloha €. 1 k vyzve na predlozenie ponuky

Navrh uchadzaéa na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponuk
Nazov zakazky: »Kralovce — Kanalizacia a COV - 2. etapa, Privodna stoka do COV“

Verejny obstaravatel: Obec Kralovce, Kralovce 196, 044 44 Kralovce

Obchodné MEeN0 UChAAZACA: ..........oiiii i et e et e e ae e e s e e e e aaaeaaeaeeea s e nnnnennneees
Sidlo alebo MIesto POANIKANIA: ... ..o ettt ettt e et e e e e e e e a et e e aaaan

Staturdrny ZAStUPCA UCNAAZAGA: ...........oeeeeeiee et e

Bankoveé SPOJENIE: ..........uvueeieeeiiiieee e Cislo UBLU: «.oeeeeeieeeee e
ICO: i

DIC: oo ICDPH: ..o
Kontaktna osoba uchadzaca: ...........cccceeeveeiieeennen. Druh podniku: maly / stredny / velky nehodiace sa preskrinite
Telefon: ..o FaX: e

E-mail: ..o Web:

Navrh uchadzaca
na plnenie kritéria uréeného verejnym obstaravatelom na vyhodnotenie ponuk:
»Kralovce — Kanalizacia a COV - 2. etapa, Privodna stoka do COV*“

Cena za zhotovenie predmetu obstaravania v € bez
DPH

Vyska sadzby DPH v %

VySka DPH v €

SPOLU

Cena za zhotovenie predmetu obstaravania v € vratane
DPH

Ak uchadzag nie je platcom DPH, na tuto skuto€nost upozorni

Statutarny zastupca
(meno, podpis, peciatka)
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Obec Kralovce
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Priloha €. 3 k Vyzve na predloZenie ponuky

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

L0 T 3 = T -2 T34 TR

Vyhlasenie uchadzaca:

1. Vyhlasujeme, Ze suhlasime s podmienkami verejného obstaravania na predmet zakazky pod nazvom ,,Kralovce
— Kanalizacia a COV - 2. etapa, Privodna stoka do COV*, ktoré urgil verejny obstaravatel.

2. Vyhlasujeme, zZe v3etky predloZené doklady a udaje uvedené v ponuke su pravdivé a upiné.

3. Nemame ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny koneénym rozhodnutim v Slovenskej republike
alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Nedopustili sme sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného zacatia verejného
obstaravania zavazného poruSenia povinnosti v oblasti ochrany Zivotného prostredia, socialneho prava alebo
pracovného prava podla osobitnych predpisov, za ktoré nam bola pravoplatne ulozena sankcia.

5. Nedopustili sme sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatelného zacatia verejného
obstaravania zavazného porusenia profesijnych povinnosti.

6. Vyhlasujeme, Zze davame pisomny suhlas k tomu, Ze doklady, ktoré poskytujeme v suvislosti s tymto verejnym
obstaravanim, mdze verejny obstaravatel spracovavat podla zadkona o ochrane osobnych udajov v zneni
neskorsich predpisov.

Datum: ..o POdPIS: .o
meno a priezvisko
funkcia, podpis*
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Priloha €. 4 k Vyzve na predloZenie ponuky

Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov (uchadzag)

Predmet obstaravania: ,,Kralfovce — Kanalizacia a COV - 2. etapa, Privodna stoka do COV*

Verejny obstaravatel:  Obec Kralovce

Uchadzac:

Obchodny nazov:

Sidlo/miesto podnikania:

ICO:

Cestné vyhlasenie
ku konfliktu zaujmov a k etickému kédexu uchadzaca
Tymto Cestne vyhlasujem podla méjho najlepSieho vedomia a svedomia a podlfa mojich vedomosti, Ze ako
uchadzad, ktory predklada ponuku v danom verejnom obstaravani:

- nie je mi znamy ziaden konflikt zaujmov, s ohfadom na doterajsi priebeh verejného obstaravania, pokial ide o
mne zname hospodarske subjekty a zastupcov verejného obstaravatela, ktoré boli zapojené akymkolvek
spbsobom do procesu verejného obstaravania,

- nie su mi zname ziadne skuto¢nosti alebo okolnosti, i uz minulé alebo sucasné a/ alebo ktoré by mohli nastat’ v
dohladnej buddcnosti, ktoré by mohli spochybnit’ moju nezavislost’ a zvyhodrnovat mna ako uchadzaca v danom
procese verejného obstaravania z pohladu ktorejkolvek strany, ktora je u€astnikom daného procesu alebo jeho
vyhlasovatelom,

- ak zistim, alebo ak sa polas ktorejkolvek etapy verejného obstaravania sa ukaZe, Ze akykolvek potencialny
konflikt zaujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danu skuto&nost ozndmim verejnému obstaravatelovi a
budem akceptovat’ rozhodnutie verejného obstaravatefa o prijati vSetkych opatreni na odstranenie zisteného
konfliktu, pokial tymto rozhodnutim neddjde k neodévodnenému obmedzeniu u€asti mojej spolo€nosti v danom
postupe a pokial nebude mozné rieSit vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutim o zruseni daného postupu
alebo vylu€enim mna ako uchadza¢a v danom verejnom obstaravani,

- som sa oboznamil s etickym kdédexom zaujemcu/uchadzaca vo verejnom obstaravani, ktory je zverejneny na

a v nadvaznosti na uvedené vyhlasujem, so zretefom na
povinnost uplatfiovania principov rovnakého zaobchadzania, nediskriminacie, transparentnosti, hospodarnosti a
efektivnosti, zabezpec€ovania Cestnej hospodarskej sutaze, vykonavania prav a povinnosti v sulade s dobrymi
mravmi a so zasadami poctivého obchodného styku, Ze budem tieto pravidla aplikovat’ v ramci daného postupu
verejného obstaravania,

- budem zachovavat dovernost vSetkych mne poskytnutych informacii suvisiacich s danym postupom a obsah
dokumentov, ktoré mi poskytol verejny obstaravatel nebudem poskytovat’ tretim osobam, a ani inak ich vyuZivat
na iny ucel ako je uast’ v danom verejnom obstaravani, pokial o to vyhradne nepoziada verejny obstaravatel.

*Podpis uchadzaca, jeho statutarneho organu alebo iného zastupcu uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v
zavazkovych vztahoch v sulade s dokladom o opravneni podnikat, t. j. podla toho, kto za uchadza¢a kona navonok.
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Priloha €. 5 k Vyzve na predloZenie ponuky

Vzor referencie

Objednavatel:

Adresa sidla objednavatel’a:

Zhotovitel’

Adresa sidla zhotovitela:

Nazov stavby:

Charakteristika stavby:

Zmluvna cena:

Termin zacatia a ukoncenia
vystavby (od - do):

Vyjadrenie objednavatela:

Kontaktna osoba objednavatela,
overujucej spravnost’
uvedenych udajov (meno, tel. €.,
e-mail):

Meno, funkcia, podpis
opravnenej osoby objednavatela
a peciatka objednavaterla:

Statutarny zastupca ziadatela o potvrdenie referencie, meno, podpis, peciatka
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Priloha €. 6 k Vyzve na predloZenie ponuky

ZMLUVA O DIELO — navrh

uzavreta podfla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

C..

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Obec Kralovce

so sidlom: Kralovce 196, 044 44 Kralovce
Statutarny zastupca: Radoslav Simko, starosta obce
zastupca pre rokovanie vo veciach:

a, zmluvnych: Radoslav Simko, starosta obce
b, technickych: Radoslav Simko, starosta obce
ICO: 00324388

DIC: 2021244830

Bankové spojenie: VUB, a.s. Kosice

Cislo ugtu: SK75 0200 0000 0000 0632 1542
Tel., fax: 055/6958102

E-mail: obeckralovce@gmail.com

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:
SO SIAIOM:
Statutarny zAStUPCa: e
ICO:
DIC: s
Bankoveé spojenie: e
Cislo UBtU: e
Registracia: e

=]

E-mail: s

(dalej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)
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CLANOK |

Uvodné ustanovenia a preambula
Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom, zasady
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujuce tato spolupracu,
pricom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je zhotovitel.
Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predlozenim svojej ponuky v plnom rozsahu
a bez obmedzenia akceptuje vdetky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane vSetkych Casti
obsiahnutych vo vyzve na predkladanie ponuk ako vylu¢né poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou ,,Kralovce — Kanalizacia
a COV - 2. etapa, Privodna stoka do COV*.
Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho Cast,
pokial nebude mat zabezpecené jeho financovanie.
Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky Zmluvy a
projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov) a stavebného povolenia, ktoré si podrobne
preStudoval.

CLANOK I

Vychodiskové udaje a podklady
Vychodiskovymi podkladmi a udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania
b) projektova dokumentacia
c) stavebné povolenie
d) ponukovy rozpocet.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku, vyjadrenia
dotknutych organov a operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi poas zhotovenia stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

CLANOK I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoCnenie stavebnych prac pre
zhotovenie stavebného diela: ,,Krafovce — Kanalizacia a COV - 2. etapa, Privodna stoka do cov«
DN 300 o dizke 773 m.

Podrobna Specifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného diela je uvedena
vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucastou ponuky uspesSného uchadzaca,
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku lll, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho zhotovenie predstavuju
kone¢ny objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani jeden z nich nie je opravneny
jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije material nad ramec tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material nebudu uhradené
objednavatelom zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac priamo suvisiacich s
predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela a poZadované naviac
prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer — Rozpo¢tu, za podmienky, Ze ich pri ocefiovani nebolo mozné
predpokladat. Zhotovitel a objednavatel pristiupia na vzajomnu dohodu ocefovania tychto naviac prac,
napr. ocefiovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpodtu — pokial sa uvedena poloZka v rozpodte
nachadza. Pokial sa nenachadza — oceriovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatelom a
zhotovitefom, pricom tato cena bude zalozena na ekonomicky opravnenych nakladoch. VSetky upravy PD,
nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom objednavatela
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510

zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu slizit ako podklad pre uplatnenie
zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou novej Zmluvy na naviac
prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o
verejnom obstaravani“ alebo ,zakon* alebo ,ZoVQO*).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil v
dostato€nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj cenu diela
uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako koneénu cenu diela obsahujucu v sebe vSetky ucelné a potrebné
naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné ukoncenie realizacie celého stavebného
diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho uc¢elné uzivanie.

CLANOK V

Spoésob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Urovni stavebno-
montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami pri dodrzani BOZP
a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe€nostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost.
Zhotovitel prehlasuje, ze ma odborné znalosti a patricnu spdsobilost vztahujucu sa k predmetu tejto
Zmluvy. Su mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy, ktoré su platné.
Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o€islovanymi listami, ktory obsahuje min. dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, ktory
bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom sa
vyjadrovat do 5-tich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu zhotovitela nevyjadri k
zapisu v stavebnom denniku znamena to, Zze so zapisom suhlasi a zhotovitel méze pokracovat v
pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré
budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zaroven tieto prace dostatoCne preukazatelne
fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo
stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoCne poZadovat’
odkrytie prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat’ na ndklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri
dodatoc€nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.
Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac zhotovitelom, ten
musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, a to
vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela
tak, aby nebol naruSeny zavazny termin ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitefom, najneskér vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a
za sledovanie a dodrzZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani.
Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a oceneného Vykazu
vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré maju také vlastnosti, aby po
dobu zZivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej tdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka pevnost a
stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a
bezpec&nosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania a ich
zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.
V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitela (odborne spésobila
osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc a povinnost riedit pripadné problémy vzniknuté v
priebehu vystavby.
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Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s dostatoénymi
skusenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona ¢.138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktualnom zneni, resp.
ekvivalentnym dokladom. Odborne spésobild osoba (stavbyveduci s odbornym zameranim inzinierske
stavby) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitela je:

objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych materialov, vykonat
skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skudky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda
objednavatelovi alebo stavebnému dozoru a suhrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela odpratavat zo
staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho Cinnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov zdkonov a podla podmienok
uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Vznikajuci odpad
z pouzitych materidlov  a demolacii zatriedi podfa katalégu odpadov (Priloha ¢.1 Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze stavebnu
sut ulozi na organizovanu skladku odpadu a materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny)
odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri Ciastkovej fakturacii a
suhrnne pri odovzdavacom a preberacom konani.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii stavebného diela zastupovat
stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel za$le pisomnu informaciu zhotovitefovi o stavebnom
dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej ,pokyny“) v mene objednavatela,
ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako ob&asny stavebny dozor investora,
pricom bude zastupovat’ objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uradom a dalSimi do
uvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat’ pracovnikom zhotovitela prikaz na
preruSenie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena
bezpelnost uskutoChiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne
hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne objednavatel
zhotovitelovi po nadobudnuti G€innosti tejto Zmluvy, najneskdr vSak driom fyzického zaciatku realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje
realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovat
objednavatela a predmetnu skuto€nost zaznamenat' do stavebného dennika vedeného zhotovitefom.
Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku fotodokumentéciu kazdy deri, po¢as ktorého dochadza k
realizacii predmetného diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu do rik opravneného zastupcu
objednavatela a do ruk stavebného dozora.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych vbodoch 5.19 az 5.20 tohto
Clanku, si objednavatel uplatni narok na zmluvnt pokutu uvedent v Clanku XV, bode 15.1.6 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska
Objednavatel ur&i hranice staveniska, umozZni zhotovitefovi vstup na pozemky nachadzajice sa na
stavenisku.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre realizaciu
predmetného diela po nadobudnuti G€innosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovnych dni po obdrzani
pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi
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stavenisko, na ktorom sa bude realizovat predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z
odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel.
V zazname budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskdr pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletnej PD.
VytyCovanie  ainé meratské prace potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy
zabezpecuje zhotovitel na svoje naklady odborne spdsobilymi osobami a zodpoveda za:
a) presné vytyCenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym pevnym
bodom
b) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby
c) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomodcok, materialov a pracovnikov vo vztahu
k vy§Sie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel nema k dispozicii geodeticky elaborat ani polygénovy tah s
presnymi suradnicami objektov, Sachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo. Zhotovitel je povinny umiestnit’ a
realizovat jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach v zmysle ohlasenia drobnej stavby a v zmysle
mapovych podkladov o ktoré mobze poziadat objednavatela. Zhotovitel je zodpovedny za spravnost
polohy, vySok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby vzhfadom na vyS$Sie uvedené. Pokial sa
kedykolvek v priebehu vykonavania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkolvek Casti stavebného diela, ku ktorym doSlo z dévodov na strane zhotovitela, zhotovitel je povinny
taku vadu na vlastné naklady odstranit ku spokojnosti objednavatefla, ¢i uz je k naprave vyzvany stavebnym
dozorom alebo nie. Pokial v8ak chyba vznikla pouZzitim nespravnych udajov, pisomne odovzdanych
objednavatefom, potom naklady na zvySenie zmluvnej ceny pripadne na uUpravu ostatnych zmluvnych
podmienok znaSa objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkolvek vySky vykonana objednavatelom
nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vyty€enia. Zhotovitel je povinny starostlivo udrziavat
vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky, klince a dalSie predmety,
pripadne oznacenia pouzité pre vyty€ovanie objektov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska
vyuzije len priestor uréeny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska poCas realizacie stavebného diela na
vlastné naklady.
Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a 3kody, ktoré vzniknu v désledku nezabezpe&enia
strazenia staveniska zhotovitefom.
Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpeéené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, Ze d6jde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim
alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho €asti, za tuto Skodu v celom rozsahu
zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom povinny
primeranym a preukazatefnym spdsobom zabezpecit informovanost’ tretich subjektov o prebiehajicich
pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto osdb na stavenisko.
Za pohyb osbb na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenske;j
republiky, pod dohladom stavbyveduceho, s ciefom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel
je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a v&asné
vykonanie kontroly, riadne predkladat vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu
tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k poruSovaniu dobrych
mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania, a pod.)
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektricki energiu pre potreby vystavby.
Zhotovitel je povinny si zabezpedit' elektricku energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovitel je povinny si
zabezpecit odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér ku driu pisomného odovzdania a prevzatia diela.

JKralovce — Kanalizacia a COV — 2. etapa, Privodna stoka do COV* Strana 13 z 25



Obec Kralovce
Kralovce 196, 044 44 Kralovce
ICO: 00324388

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade ponukového rozpoctu
uspesSnym uchadzatom — zhotovitelom, ktory je su€astou Prilohy €.1 tejto Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych v
PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje v3etky potrebné a ucelné naklady na
material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutim na povahu
diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy €ini:

verrreeennnnens € PDEZ DPH, SIOVOM: oo eur
.......................................... € DPH 20%, SIOVOM: ....ccoiiiiiiiiiieieeeeeetees s s se s e e e e e e e e e e eaeaeaeeeeenens €UT
.......................................... R 0] o o TR 0} o] o Y < 1|

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vSetky naklady suvisiace s realizaciou a
uspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zakladné a vedlajSie rozpoctové naklady +
reziiné naklady + primerany zisk). Cena v pozadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH
20% a vratane DPH v €) musi vychadzat z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na pocas platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a su v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace
zhotovitela spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane
zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene
sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénu cenu s DPH, platna v ¢ase fakturacie o nova vysku
DPH.

Skuto€ne vykonané prace sa budu merat a vyplacat’ ,netto" (tzn. na zaklade skuto€ne vykonanych prac)
odsuhlasenych stavebnym dozorom.

Pri zmenach, prace budu ocenené max. na rovhakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem pripadov, ked
takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté medzi objednavateflom a
zhotovitelom, pricom tieto ceny budu zalozené na ekonomicky opravnenych nakladoch.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich Casti poCas zhotovenia stavebného diela (napr.
straty v dosledku skracovania rur, zni€enia alebo poSkodenia materialu po€as dopravy a na stavenisku,
prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), po€as celého trvania Zmluvy a pocas vSetkych faz vystavby
zodpoveda vyluéne zhotovitel. Zhotovitel si musi stratné zapoditat do jednotkovych cien.

Pouzivané jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl) a pouZzité v technickych
Specifikaciach a vykresoch.

Zhotovitel nesmie zacat' realizovat naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve, pripadne
pisomného suhlasu objednavatefa. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahdji realizaciu takejto naviac
prace, nema zhotovitel narok na ich fakturaciu a nebudi mu uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

7.11.1 v pripade rozsirenia alebo  zuzenia predmetu Zmluvy vyvolaného
objednavatelom a pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.11.2 pri zmene stavebného rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.11.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.11.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky, a to len u vyrobkov a préac, ktoré nie su dostupné
na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméacej ponuke, o musi
zhotovitel preukazat,

7.11.5 prizmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dévodov na strane objednavatela, vtedy
bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym dradom Slovenske;
republiky,
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7.11.6 v pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednavatel pristipi k Uprave ceny
az po prekroceni preukazatelnej celkovej ro¢nej inflacie o viac ako 8 %, ktorej vyska je vyhlasovana
Statistickym uradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vilastnych a dota&nych finanénych prostriedkov.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Uhrada za vykonanie

diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim jedinej a kone¢nej faktury zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel na kontrolu

prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych

stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto vykonané prace najskér skontroluju.

Splatnost faktury je 30 dni od jej doruCenia objednavatelovi.

K uhrade vystavenej faktiry zhotovitefom predchadza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych

stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatefom v

bezchybnej podobe, ato v lehote do 5 pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj odsuhlasené

fakturacné podklady stavebnym dozorom a objednavatelom.

Faktura bude vystavena v 4 originaloch a musi obsahovat vSetky nalezitosti pozadované prisluSnymi

v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujluce

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje stavebné
dielo, a jeho identifikaéné Cislo, identifikacné Cislo pre dari, danové identifikaéné &islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktary a datum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a €islo uc¢tu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peCiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel k vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku jednotlivych
stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude vypocitana pomocou funkcie ROUND na 2
desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa uskuto€nenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu
prace,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute na organizovanu
skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do
prisluSnych zbernych surovin.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dariového dokladu, resp. neobsahuje nalezitosti

dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatef je povinny takuto fakturu vratit zhotovitelovi po&as plynutia lehoty splatnosti. VVratenim faktiry

sa prerusi splatnost faktury a nova splatnost zaéne plynut od doru€enia novej, opravenej faktury

zhotovitelom objednavatelovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych podkladov zhotovitela bude

vykonana na zaklade:

— skuto€ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,
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— miestneho zistovania a kontroly fakturatnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel stavebnému dozorovi
a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturanymi podkladmi uvedenymi v bode 8.6 tejto
Zmluvy.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnenu v den, ked bude na ucte zhotovitela pripisana

z jeho bankového Uctu prislusna platba v sulade s ods. 2 § 339 Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi odmenu, len za skuto¢ne vykonané prace vyuctované v

zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto

Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a stavebnym

dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej su zahrnuté do ponukového

rozpoCtu — oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoc¢tu — oceneného Vykazu vymer -

Rozpodtu mozno uétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na zaplatenie uroku z

omeskania vo vySke 0,05% z neuhradenej sumy prislu$nej faktury za kazdy kalendarny defi omeskania,

az do splnenia zmluvnej povinnosti. Po¢as omeskania s Uhradou faktury objednavatelom sa zhotovitel

zavazuje neprerusit realizaciu stavebného diela.

V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného organu, zhotovitel je

povinny predlozit vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolny orgdn mohol posudit

opravnenost schvaleného rozsahu prac stavebnym dozorom a objednavatelom. Pokial kontrolny organ

zisti akykolvek nesulad medzi skuto€ne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi stavebnym dozorom,

objednavatelom a uhradenymi objednavatefom, zhotovitel je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat

v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatefa. V pripade zistenia neopravnene

vyfakturovanych Ciastok zhotovitel je povinny tieto Ciastky dobropisovat alebo vratit objednavatelovi inym

dohodnutym spésobom.

CLANOK IX

Zavazky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a v€as objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve za Uhradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k tejto Zmluve
podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat' a zaplatit’ zari
zmluvne dohodnutu cenu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady bezpec&nosti
a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany po¢as
realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, najma ze bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za Skodu spdsobeni nedodrzanim predmetnych predpisov znasa
zhotovitel v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedaijucej kvality stavebného diela pouzije v zmysle
zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spifiajuce podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov,
resp. vyhladky €. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materialy v zmysle ponukového
rozpoCtu do verejného obstaravania a prislusné doklady predloZi objednavatelovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia
mat minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na krytie rizik
zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych pohrém s poistnym krytim min vo vySke
uvedenej v bode 7.5 (v hodnote ,Cena s DPH*). Naklady za uvedenu €innost su zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
Neoddelitelnou su¢astou tejto zmluvy je Priloha &. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny Vykaz vymer.
Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto&fiovania stavby prebera zhotovitel.
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CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: katastralne uzemie obce Kralovce.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: po oznameni o vysledku verejného obstaravania s riadnym poskytnutim
sucinnosti vitazného uchadzaca,

- nadobudnutie Uc€innosti tejto Zmluvy: diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela. O zverejneni Zmluvy bude Objednavatel Zhotovitela bezodkladne pisomne formou
elektronickej posty informovat.

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatefa na
prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo diha odovzdania staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do troch mesiacov od nadobudnutia u€innosti Zmluvy.

Ukonc¢enim realizacie stavebného diela UspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa mysli prebratie

stavebného diela od zhotovitela objednavatelom s vyhotovenim Zapisu z odovzdavacieho a preberacieho

konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpecénej prevadzke a uzivaniu
stavebného diela. Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchadzajucom bode 10.2 je
maximalna, pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel nie je v omeSkani s terminom ukonc€enia o dobu, po ktoru nemohol svoju povinnost pinit

nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pri¢om lehota realizacie sa prediZi o tato dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového rieSenia, ktoré si vyziadaju

zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych

stran sa moéze predizit termin dokoné&enia diela o dobu potrebni na realizovanie pozadovanych zmien a

naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeSkani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajlice z tejto Zmluvy riadne a v€as, a to az do

doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy zaniknd inym

spbsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mézZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpeclnej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej a bezpecnej

prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, Ci stavebné dielo prevezme a do Zapisu o

odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej

sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami v

zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do upIiného odstranenia

zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel spini svoj zmluvny zavazok ukonéenim a odovzdanim predmetného stavebného diela. Zhotovitel

oznami objednavatelovi 5 pracovnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie.

Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o €¢om bude spisany Zapis o odovzdani a prevzati stavebného

diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto Zmluvy sa

rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a zhotovitela s
pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalSich vad braniacich bezpecnej
prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitefl je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela odovzdat

objednavatelovi v min. 2 exemplaroch:

g projekt skuto€ného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania stavebného diela,

vratane vSetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné naklady
zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu skuto€ného vyhotovenia,
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B geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a vyskové
zameranie skutoéného vyhotovenia dokon&enych objektov alebo ich ¢asti, pri podzemnych vedeniach
a objektoch uz pred ich zakrytim,

Q0 v8etky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného uzivania,

vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.), ak je to relevantné,

stavebny dennik,

protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych dodavok

(atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o akosti a kompletnosti

strojov, zariadeni a materialov podla STN EN a pod.),

9 doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentaciu realizovanych stavebnych

prac pocCas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko minimalne v dvoch exemplaroch

(fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nosici), najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a

prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa zavazuje

stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitefom.

a0 Ne))

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto
Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisluSnych ustanoveni tejto
Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innostou pri plneni zavazkov
tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod.
alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatefom pre zhotovitela.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela, sa
nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku, schvalenym
stavebnym dozorom, objednavatelom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych mu
na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela upozornit a objednavatel na ich pouziti
trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom
denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka v kvalite, kvantite,

rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve, PD, v technickych norméach a v

pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonéené praca oproti PD

vratane pripadnych doplinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati stavebného diela a
vyskytnu sa v zaru€nej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela bezodkladne,
najneskér do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklaméaciu reagovat
bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob a
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1210

21
1212
1213

1214

1215

1216

131

13.2

13.3

134

primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predizuju

zarucné lehoty podla tejto Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel v oznameni o vadach, podfa predchadzajuceho bodu, mbze zaroven urcit akym spdsobom
pozaduje vady predmetného diela odstranit.
Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.
V pripade ak sa ukaze, Ze vada stavebného diela je neopravitelna, Zhotovitel sa zavazuje dodat
plnohodnotnd nahradu alebo objednavatelovi poskytnut primeranu zlavu z odplaty za vykonanie
stavebného diela, resp. finanénu nahradu. Pripadnou zfavou a finanénou nahradou nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaruku.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom. V pripade
ak havarijny stav vznikol preukazatefne v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela, resp. v désledku
jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.
Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika
v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a
ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip.
aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za vzniknutu
Skodu.

CLANOK Xill

Zaruka na realizovany predmet zmluvy
Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku Xl tejto Zmluvy sa
stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspeSného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatelom. Tato =zaruCna doba neplati pre tie c&asti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati zaru¢na doba 24 mesiacov odo dria Uuspesného
odovzdania a prevzatia stavebného diela. PoZadovana zaru¢na doba je v sulade s § 12 ods. 1 pism. b)
bod 4 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.
Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol odovzdany
objednavatelom zhotovitelovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podfa podmienok tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda stavebnym predpisom a normam a, a ze nema vady, ktoré by narusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Plynutie zaru€nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho €ast sa prerusi dfiom uplatnenia prava
objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

14.1 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, &i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v rozsahu ich

151

1511

1512

opravnenia alebo splnomocnenia, mdzu byt vykonané doporu¢enym listom zaslanym druhej zmluvnej strane
s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi:
za v€asné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy UspeSnym
odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok zddvodov na strane zhotovitela
sa stanovuje zmluvna pokuta vo vy3ke 500 EUR s DPH za kazdy defi omeSkania.
za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich z
odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami v Zapise sa stanovuje
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1513

1514

1515

1516

1517

16.1

16.2

16.3

164

16.5

16.6

zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zaCaty defi omesSkania, ktord je zhotovitel povinny uhradit
objednavatefovi.

za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii predmetného stavebného
diela a zivelnych pohrém, ku diu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvna pokuta na 500,00 € za
kazdy zaCaty defn omesSkania. Tuto zmluvna pokutu je mozné ulozit zhotovitefovi aj opakovane po 3.
pracovnych dfioch, az pokial zhotovitel nepredlozi objednavatelovi predmetnu Poistnad zmluvu.

za odstupenie od tejto Zmluvy objednavatelom v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti
zhotovitela nie je dotknutd nahrada za vzniknutd preukazatelnu Skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a stavebného
dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 €
s DPH jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je mozné ulozit aj opakovane.

za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat elektronicku fotodokumentaciu
objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € jednorazovo.
Uvedenu sankciu je mozné ulozit aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a prevzati
stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € za kazdy za¢aty deft omeSkania. Tuto zmluvnu
pokutu je mozné ulozit zhotovitelovi aj opakovane po 3 pracovnych drioch, az pokial zhotovitel neuvolni
a nevyprace stavenisko.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnud formu s datumom
splatnosti 14 dni od jej doru€enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym spésobom na ucet
objednavatefla, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si uplatfiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy
Objednavatefl alebo zhotovitel mdzu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy
druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
€.513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel m6zZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade podstatného
poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstupenim od
tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu druhej zmluvnej strane primeranu (najdlihSiu 30-
dfiovu) lehotu na dodato&né pinenie.
V pripade odstupenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktora odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si voCi
nej uplatni druha zmluvna strana zmluvna pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroven si uplatni
nahradu za vzniknutl preukazatelnu Skodu.
Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviujucim objednavatela odstupit’ od tejto
Zmluvy je:
a) bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,
b) omeskanie dihdie ako 15 dni zhotovitela s pinenim stavebného diela podla Clanku Ill tejto Zmluvy z
dévodov na strane zhotovitela,
€) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych drfioch, ktoré pretrvava napriek
predchadzajucemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,
d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajiucemu pisomnému upozorneniu
objednavatela v primerane urenej lehote neodstranil,
€) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
objednavatela,
) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,
g) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujucim Zhotovitefa odstupit’ od tejto
Zmluvy je:
a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhSej ako 120 dni,
b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti
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€) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

16.7 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je schopna
plnit svoje zavazky z dévodov vyS3ej moci.

16.8 VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit’ pred uzavretim tejto Zmluvy,
€) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnuat alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
169 VysSia moc zahffia najma, nie v§ak vyluéne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
€) S§trajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.10 Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vysSej moci je povinna na poziadanie druhej zmluvnej strany
predlozit potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym organom.

16.11 Za vysSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy S$trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie vy$Sej moci a o
dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

1613 Uginky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju dorué¢enim pisomného oznamenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel' prerusi prace a zmluvné
strany sa dohodnu do 4 tyzdfiov od dorucenia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o
podmienkach vysporiadania.

16.14 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na uhradu
skuto€ne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavateflom a stavebnym dozorom ku dru dorucenia
pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikna objednavatelovi v suvislosti s odstupenim od tejto
Zmluvy z dbvodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany objednavatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dbjde z dévodov na strane objednavatela.

16.16 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu podstatné
zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva. Pri odstupeni objednavatela od tejto Zmluvy v
désledku predchadzajlcej vety neplati narok zhotovitela uvedeny v Clanku XV, bode 15.3 tejto Zmluvy.

CLANOK XvII
Ostatné ustanovenia

171 Ak zhotovitel zisti skutoéné a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis, uradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe€nost zZivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela
a tretich os6b, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela a stavebného dozora cestou zapisu
v stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym odévodnenim.

172 Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na vyhotoveni prac podla
PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.

173 Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti
18.1 Zmluvné strany tymto beru na vedomie, Ze su povinné zachovavat mi€anlivost o vSetkych a akychkolvek
dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo
v zmysle ustanovenia § 17 zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré
sa stanu stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ mi¢anlivosti ostava platna a u¢inna aj
po zaniku tejto Zmluvy. Objednavatel azhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré
mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouZzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
18.2 Ustanovenie v bode 18.1 tohto Clanku sa nevztahuje na:
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18.3

- obchodné a technické informécie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny

partner nechrani zodpovedajucim spdsobom,
- kontrolné organy objednavatela, SR a EU.
Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia uc¢tovnictva
druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a
podnikatel'skych planov, spbésobu zabezpelenia ochrany majetku, technickych a technologickych,

organizac¢nych a inych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX

19.1 Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonanim Diela
a poskytovanim kedykolvek poc€as platnosti a uc€innosti prisludnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretej objednavateflom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za
ucelom financovania predmetného Diela a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislugnych pravnych predpisov SR a EU, najmé zakona ¢&. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovane;
z fondov Eurdpskej unie v zneni neskorSich predpisov a zakona €. 502/2001 Z. z. o financnej kontrole a
vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy
o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy
a poskytnut tymto organom riadne a v€as vSetku potrebnu sucinnost. PoruSenie tejto povinnosti zhotovitela
je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy odstupit.

19.2 Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplathovat vocéi zhotovitelovi kontrolu obchodnych dokumentov
a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich rokov po skonéeni realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

19.3 Opravneni zamestnanci su najma:

a) Riadiaci organ / Sprostredkovatel'sky organ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;,

c) NajvysSi kontrolny urad SR, Certifikovany organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finan&nych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR

a pravnymi aktmi EU,

19.3 Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatfiovat voc&i zhotovitefovi kontrolu obchodnych dokumentov
a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas Siestich rokov po skon&eni realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

21

24

CLANOK XX.
Zaverecné ustanovenia

VSetky pisomnosti sa budu doru€ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto Zmluvy.
Pisomnost sa povaZuje za doru€enu aj v pripade uplynutia jedného diia, odo dfia, kedy bola pisomnost
vratena odosielatelovi z ddvodu nemoznosti jej doru€enia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho
uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva sa stava platnou dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
ucinnou den po zverejneni na internetovej stranke objednavatela v sulade so zakonom NR SR ¢&. 546/2010
Z.z.. O nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy bude objednavatel informovat zhotovitela elektronicky
a nasledne pisomne.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a &islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode zmluvnych
stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve méa objednavatel povinnost zverejnit tento dodatok na
svojej internetovej strdnke. Jeho u&innost nastava dehd po zverejneni na internetovej stranke
objednavatela. O nadobudnuti uginnosti uzatvoreného dodatku bude objednavatel informovat’ zhotovitela
elektronicky a nasledne pisomne.

Zhotovitel prehlasuje, ze bude plne reSpektovat ustanovenia Obchodného zakonnika v platnom zneni
podla dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 az § 565.
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Zmluvné strany sa zavazuju rieSit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a
zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obcianskeho zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo s€asti G€inné pripadne stratia u€innost
neskor, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni a na vyplnenie
pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial je to mozné €o najviac priblizuje zmyslu a ucelu
tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy ucastnici tuto otazku brali do avahy.

Prava a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych stran, to
znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a 2 (dva) pre
zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujl, Ze si tuto Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato bola
spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v tiesni ani za inak
jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajaju svoje podpisy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Kralovciach dia ................ Vo (o] - R
Radoslav Simko, starosta obce meno a priezvisko Statutarneho organu
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Priloha €. 7 k Vyzve na predloZenie ponuky

Informacia o subdodavateloch, ktori sa maju podielat’ na dodani plnenia

Obchodné meno, nazov uchadzaca - Adresa, sidlo uchadzaca:

Nazov zakazky: ,,Krafovce — Kanalizacia a COV — 2. etapa, Privodna stoka do COV*

1. Obchodné meno, adresa a sidlo subdodavatela Podiel na plneni v %
2. Obchodné meno, adresa a sidlo subdodavatela Podiel na plneni v %
3. Obchodné meno, adresa a sidlo subdodavatela Podiel na plneni v %
Vo dia .,

Podpis

Meno, priezvisko a tituly Statutarneho
zastupcu uchadzaca
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Priloha €. 8 Vyzvy na predlozenie ponuky

SPOSOB URCENIA CENY

1. Cena za realizaciu diela musi byt stanovena v zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich

10.

11.

12.

13.

predpisov, vyhlasky MF SR &€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

Cenu je potrebné uviest bez DPH, s DPH v EURO, ak nie ste platcom DPH uvedte , Nie som platcom DPH*

V pripade uvedenia hodnét v inej mene ako v €, je nutné okrem inej meny uviest aj hodnotu v € prepocitanu
kurzom zverejnenom v kurzovom listku Narodnej banky Slovenska ku dru predloZenia ponuky. Z dokladov musi
byt zrejma cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vratane DPH, musi byt zrejma vyska,
alebo sadzba DPH.

Cena uvedena v navrhu zmluvy musi obsahovat cenu za realizaciu diela, t.j. sumar vSetkych poloziek, ktory
vychadza z ocenenych poloziek vykazu poloziek predlozeného uchadzaom.

Uchadza¢ musi v cene predmetu obstaravania uviest pre kazdi pozadovanu polozku aj jednotkovu cenu.
Celkova cena je dana sucinom jednotkovej ceny a mnozstva uvedeného v zozname poloziek, ktory je sucastou
tejto Casti sutaznych podkladov.

Uchadza¢ oceni kazdu polozku uvedenu vo vykaze vymer, obsahova zmena jednotlivych poloziek nie je
pripustna. Ak komisia zisti takito zmenu ponuka bude zo sutaze vylucena.

Neocenenie niektorej z poloziek sa bude povazovat za nesplnenie poziadaviek verejného obstaravatela
a uvedené je dévodom na vylu€enie uchadzaca.

Ak uchadzac€ oceni niektoru polozku ,, 0“ ma sa za to, ze cena tejto polozky je zahrnuta v cene inej polozky.
Uchadza¢ musi zohladnit vo svojej kalkulacii vSetky poplatky za  zabratie verejného priestranstva
a zabezpecenie dokladov (suhlasov, povoleni a vyjadreni) s tym suvisiacich.

a) predlozenie technickej dokumentacie skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien, ku ktorym

doslo pocas realizacie stavby potvrdena zhotovitefom,
b) vratane revizii, atestov, odbornych osved&eni , vysledkov prevadzkovych skusok ak su potrebné k uzivaniu
stavby a to v zmysle podmienok uvedenych v zmluve

Pri uréeni ponukovej ceny za realizaciu diela uvedie uchadza¢ pozadované udaje o cene za jednotlivych Casti
diela, v €leneni podla poZiadaviek verejného obstaravatela.

Jednotkové ceny, uvedené v ponuke su maximalne a zavazné pocas platnosti zmluvy a bude ich mozné menit’
len dodatkom k z&kladnej zmluve, obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami, a to len v pripade
legislativnych zmien v cenovej oblasti.

Ceny za prace naviac budu ucétované podla vopred dohodnutych podmienok s verejnym obstaravatefom podla
jednotkovych cien prisluSnych poloziek vykazu vymeru. V pripade prac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer,
bude zhotovitel G¢tovat podla cennika. Prace nezahrnuté v cenniku bude Uctovat ako hodinova zudtovaciu
sadzbu, vratane DPH vo vyske, ktort uchadzac urci v zmluve, ktora bude sucastou predlozenej ponuky.

V pripade rozdielu medzi vlastnymi zisteniami a prilozenym vykazom vymer, pre stanovenie ceny je smerodajny
prilozeny vykaz - vymer.
Verejny obstaravatel Ziada uchadzacov, aby v pripade zistenia akychkolvek nezrovnalosti, resp. chybajucich
poloziek vo vykaze vymer v porovnani s vlastnymi zisteniami na uvedené upozornili v lehote uréenej na
vysvetlenie.
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