



Zmluva č.1/2019

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513 / 1991 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY :
S.P.O.

Zhotoviteľ : L+H KOM

Štatutár – konateľ : Ing. Hrabčák Ľubomír

Vihorlatská 17

080 01 P R E Š O V

Bankové spojenie : VÚB P r e š o v

Číslo účtu : 2488364551 / 0200

I Č O : 36 858 650

DIČ : 2022626364

Objednávateľ : Obec Kráľovce
Kráľovce 196
044 44 Kráľovce

V zastúpení starostom obce: Radoslav Šimko

IČO:00324388
DIČ :2021244830

II. PREDMET ZMLUVY :

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je :
- Projektové práce pre projektovú dokumentáciu :
- Dokumentácia pre stavebné povolenie

na stavbu :

„Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce “

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uvedené podľa bodu 2.1 bude vykonávať podľa požiadaviek objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA :

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa bodu 2.1 budú odovzdané v požadovanom termíne do štyroch týždňov od dodania podkladov, ktoré zabezpečí objednávateľ.

IV. CENA :

- 4.1 Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli, že cena za uvedené práce podľa bodu 2.1 bude stanovená na základe predloženej cenovej ponuky sumou: **14.940 - eur**.

Zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli, že suma **3.750 – eur** bude vyplatená hneď po odovzdaní projektovej dokumentácie na základe fakturácie zhotoviteľa. Zvyšná časť sumy bude vyplatená až po kontrole procesu verejného obstarávania kontrolným orgánom SO pre OPEZ.

Uvedené sumy za projektovú dokumentáciu sú bez DPH, nakoľko nie sme platcami DPH.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY :

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.

5.2 Lehota splatnosti faktúry je štrnásť dní po odovzdaní projektovej dokumentácie.

5.3 V prípade omeškania úhrady sa zmluvné strany dohodli na zmluvnom penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý omeškaný deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade omeškania odovzdania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby sa zmluvné strany dohodli na zmluvnom penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý omeškaný deň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

6.1 Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu uzatvárať len osoby uvedené v záhlaví a to písomnou formou.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedna je určená pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.

V Kráľovciach

dňa : 19.08.2019

Objednávatel':



V Kráľovciach

dňa : 19.08.2019

Zhotoviteľ':

L+H KOM s.r.o.
Hornátská 17, 080 01 Prešov
IČO: 36 858 650
DIČ: 2022626364